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Swinice Warckie, dnia 11 lutego 2014r.

Uczestnicy postepowania

Dotvczy: postepowania, o udzielenie zamowienia publiczneqo. prowadzonego w trvbie przetarqu
nieoaraniczonego pn. ,,PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104462E W
MIEJSCOWOSCI LADAWY ETAM I".

W zwi^zku z zapytaniami Wykonawcow dotycza^cymi wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (SWIZ), ktore wpfyne.ly w dniach 06.02.2014r., Zamawiajacy dziataja^c na
podstawie art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieii publicznych
(tj. Dz.U. z2013r., poz. 907 z poz. zm.) udziela wyjasnien tresci SIWZ wsposob nast^pujacy:

Pytanie nr 1:
Prosimy o dostarczenie wszelkich, o ile wyst^puja^, decyzji (srodowiskowej, warunkow zabudowy,
pozwolenia na budow$, ZRID, innych), potwierdzenia o braku sprzeciwu do zgloszenia na wykonanie
robot, uzgodnieri, innych dokumentow niezb^dnych do zrealizowania robot, ktore do tej pory nie
zostaty zamieszczone na stronie.

Odpowiedz nr 1:
Zamawiajacy informuje, ze dysponuje wszelkimi niezb^dnymi dokumentami koniecznymi do realizacji
inwestycji.

Pytanie nr 2:
Prosimy o informacje, czy po zawarciu Umowy, przekazaniu dokumentacji niezb^dnej do rozpocz^cia
realizacji robot, a nast^pnie przekazaniu terenu budowy, Wykonawca b^dzie miat mozliwosc
przystapienia do realizacji robot czy tez po przekazaniu terenu budowy Wykonawca ma obowiqzek
dokonania jakichkolwiek czynnosci niezb^dnych do rozpocz^cia robot (w szczegolnosci chodzi o
koniecznosc lub brak koniecznosci uzyskania decyzji}.

Odpowiedz nr 2:
Zamawiajacy informuje, ze po zawarciu Umowy, przekazaniu dokumentacji niezb^dnej do rozpocz^cia
realizacji robot, a nast^pnie przekazaniu terenu budowy, Wykonawca b^dzie miat mozliwosc
przystapienia do realizacji robot.

Pytanie nr 3:
Pkt. XXV 4. I) SIWZ — proponujemy wykreslenie tego zapisu (dotycz^cego zmiany umowy
w przypadku zmiany podwykonawcy). Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy, bowiem
nigdzie w umowie nie be_dzie wskazany konkretny podwykonawca. Ewentualnie, w celu unikni^cia
wajtpliwosci, proponujemy zapis, zgodnie z ktorym zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.
Jezeli bowiem zmiana podwykonawcy pocia^ga obowia^zek zmiany umowy, to procedura zmiany
podwykonawcy ulega znacznemu wydluzeniu. Tymczasem zapisy umowy zawieraja^szereg regulacji
dotycza^cych procedury zmiany podwykonawcow i nie wydaje si<= koniecznym wprowadzanie
dodatkowego wymogu, jakim jest zmiana umowy w przypadku zmiany podwykonawcy (brak tego
zapisu nie wplynie negatywnie na bezpieczetistwo Zamawiajqpego ani podwykonawcy, a wr^cz
umozliwi sprawniejsze zarzajdzanie podwykonawcami i robotami).
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Odpowiedz nr 3:
Zamawiajajsy informuje, ze nie wyraza zgody na wykreslenie ze SIWZ powyzszego zapisu.

Pytanie nr 4:
Pkt. XXV ust. 4 SIWZ. W swietle okreslonych w SIWZ przypadkow, ktore umozliwiajq.zmiane terminu
umowy (takich jak site wyzsza, niekorzystne warunki atmosferyczne i inne okolicznosci niezalezne od
Wykonawcy), prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci (uregulowanej w
ksie.dze I, tytule VII, dziale II kodeksu cywilnego -.skutki niewykonania zobowiajzari — art. 471 — 486
k.c.) za okolicznosci przez niego niezawinione.

Odpowiedz nr 4:
Zamawiajajsy informuje, ze zgodnie z zapisem Pkt. XXV ust. 4 SIWZ Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za okolicznosci przez niego niezawinione, ktore umozliwiaJ3_zmiane. terminu
umowy (takich jak np. sHa wyzsza, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp.)-

Pytanie nr 5:
§ 3 ust. 1 pkt. 3} Umowy. Prosimy o doprecyzowanie, iz wskazanie miejsc poboru energii i wody
nastqpi przed przekazaniem terenu budowy.

Odpowiedz nr 5:
Zamawiajajsy informuje, ze wskazanie miejsc poboru energii i wody nastapi przed przekazaniem
terenu budowy.

Pytanie nr 6:
§ 3 ust. 2 pkt. 6} Umowy. Z zapisu tego wynika, iz wszelkie zmiany w prawie w trakcie realizacji
umowy stanowia^ ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie jest w stanie przewidziec jakie zrniany
nastapia^ w trakcie realizacji umowy ani jaki b^dzie koszt tych zmian. W zwia^zku z powyzszym
Wykonawca pros! o uwzgle_dnienie w Umowie zapisu zgodnie z ktorym, Wykonawcy zostana^
zwrocone wszelkie koszty powstale z powodu zmiany prawa po podpisaniu umowy

Odpowiedz nr 6:
Zamawiajaj3y informuje, ze nie wyraza zgody na zmiany § 3 ust. 2 pkt. 6)

Pytanie nr 7:
§ 3 ust. 2 pkt. 9) Umowy. Prosimy o potwierdzenie, iz w zakresie dzialati poza terenem budowy
wyla^cznie chodzi o takie dzialania Wykonawcy lub jego pracownikow czy podwykonawcow, ktore sa^
zwi^zane z wykonywaniem przedmiotu umowy, a wi^c z wykonywaniem robot obje^tych przedmiotem
umowy (a zatem umowa nie nakazuje zadbac o bezpieczehstwo wspotpracownikow Wykonawcy,
ktorzy akurat w trakcie pobytu za granic^ weryfikujX poprawnosc wystawionych faktur przez
podwykonawcow na rzecz Wykonawcy}.

Odpowiedz nr 7:
Zamawiajajsy potwierdza, iz w zakresie dziatari poza terenem budowy wyJa^cznie chodzi o takie
dzialania Wykonawcy lub jego pracownikow czy podwykonawcow, ktore sa_ zwiqzane
z wykonywaniem przedmiotu umowy, a wi§c z wykonywaniem robot obj^tych przedmiotem umowy.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiajajsy odpowiednio przedtuzy aneksem termin realizacji umowy, jezeli opoznienie
nast^puje z powodu okolicznosci niezawinionych przez Wykonawcy?

Odpowiedz nr 8:
Zamawiaja_cy przewiduje mozliwosc zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie okreslonym w rozdziale XXV SIWZ oraz umowie.
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Pytanie nr9:
Czy Zamawiajacy odpowiednio przedluzy Wykonawcy termin usuni^cia usterek ba^dz wad, jezeli
opoznienie naste.puje z powodu okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce?

Odpowiedz nr 9:
Zamawiajacy potwierdza, iz odpowiednio przedluzy Wykonawcy termin usuniecia usterek ba^dz
wad, jezeli opoznienie nastepuje z powodu okolicznosci niezawinionych przez Wykonawcy.

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze postanowienia Umowy i jej zatacznikow sa_ skuteczne tylko
w takim zakresie, w jakim nie sq_ sprzeczne z przepisami prawa zamowieri publicznych, a takze
innymi przepisami prawa o ile sa^bezwzgl^dnie obowiazujace?

Odpowiedz nr 10:
Zamawiajacy potwierdza ,

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiajacy potwierdza, iz post?powanie jest prowadzone w trybie art. 31 ust. lustawy prawo
zamowieh publicznych?

Odpowiedz nr 11:
Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39-46 ustawy Prawo zamowien publicznych o wartosci mniejszej niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz., 907, z poz. zm.).

Pytanie nr 12:
§ 5 ust. 5, § 7 ust. 9, § 9 ust. 1lit. c), § 10 ust. 4 pkt. 3) oraz pkt. 4), § 10 ust. 5 Umowy, § 12 ust. 4
lit. b.- lit. d., § 2 ust.5 umowy. Wykonawca pragnie zwrocic uwag? na wyja^tkowo niekorzystne
zacytowane wyzej zapisy [przy czym § 10 ust. 4 pkt. 3} oraz pkt. 4), § 10 ust. 5 Umowy,
wzasadzie pokrywaja^si? z § 12 ust. 4 lit. b.- lit. d., § 12 ust. 5 Umowy]. Wynika z nich bowiem, iz:

a. Wynagrodzenie Wykonawcy pJatne jest dopiero po zakohczeniu robot (i rozliczeniu

wszystkich podwykonawcow)

b. Zamawiajacy moze odstapii od umowy w dowolnym momencie i jezeli wykaze, ze
odstapienie nastapib z winy Wykonawcy, to mo±e jednoczesnie: naliczyc kar$
w wysokosci 30% wynagrodzenia, nie zapJacic zadnego wynagrodzenia za
dotychczas wykonane roboty, a pozostale roboty powierzyc innemu podmiotowi,
ktore to roboty w calosci ma sfinansowac Wykonawca.

Tak drastyczne rozwiqzania prowadza^ do diametralnego zachwiania rownowagi stron.
W szczegolnosci, takie zapisy pozwalaja, Zamawiaja^cemu do zrealizowania inwestycji za darmo,
kosztem Wykonawcy. Nie da si? bowiem wykluczyc, iz Zamawiajacy poczeka, az znaczna cz?sc
inwestycji zostanie wykonana, a nast^pnie doprowadzi do odstapienia od umowy z winy
Wykonawcy {co nie jest trudne, jezeli si? zwazy, ze przy tak duzej inwestycji nie jest mozliwe jej
zupefnie bezusterkowe wykonanie i dlatego praktyka przewiduje koniecznosc odbierania robot
z lista^ wad usterek - niniejsza umowa w § 7 ust. 9 takiego rozwiqzania nie przewiduje). Po
odstapieniu od umowy, Zamawiajacy nie tylko nie b?dzie musiat zaplacic za dotychczas
wykonane roboty, ale jeszcze obciazy Wykonawc? karq_ w wysokosci 30% wynagrodzenia
i zrealizuje pozostate roboty na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie chce przez to powiedziec, ze podejrzewa Zamawiaja^cego o zamierzone
wprowadzenie do projektu umowy rozwiazari pozwalaja_cych jemu na tego typu dziatania, niemniej
przypadki takich dziaJari Wykonawca odczul juz w ramach wlasnej dziatalnosci nie moze sobie
pozwolic na zawieranie umow z zapisami, ktore dopuszczaja^ bezptatne realizowanie prac przez
Wykonawc?.
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W zwiqzku z powyzszym wnosimy o dopasowanie zapisow Umowy do wtasciwych standardow
w trzech cz^sciach Umowy:
(I) Wprowadzenie do Umowy zapisu o obowia^zku zapiaty wynagrodzenia za roboty wykonane

rowniez w sytuacj'i rozwia_zania Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
00 Poprawienie § 10 ust. 5 Umowy ora § 12 ust. 5 Umowy, ktore nie odzwierciedlajXtrescl art.

636 k.c., gdzie Zamawiafecy ma mozliwosc albo odstajDic albo powierzyc wykonywanie
dalszych robot na koszt Wykonawcy (art. 636 nie wskazuje, tak jak robi to umowa, iz
Zamawiajapy moze jednoczesnie odstapic od umowy i powierzyc wykonywanie robot na
koszt Wykonawcy, tak jakby umowa dalej trwala). Roznica polega na tym, ze w sytuacj'i
opisanej w art. 636 k.c. Wykonawcy be.dzie sie_ nalezalo wynagrodzenie za cale
zrealizowane roboty, pomniejszone o koszt wykonawstwa zaste.pczego, natomiast w
sytuacj'i zaproponowanej przez Zamawiajapego, Wykonawca nie tylko nie dostanie
pienie,dzy za dotychczas zrealizowane roboty, ale jeszcze ma poniesc calosc kosztow
dokohczenia inwestycj'i.

(iil) Wprowadzenie w § 7 ust.9 Umowy zastrzezenia, ze protokol odbioru robot be_dzie
podpisany w przypadku pojawienia sie_ nieistotnych wad (w protokole bylaby w takiej
sytuacji wskazana lista wad i usterek do usunie_cia). Na marginesie Wykonawca
wskazuj'e, ze brak takiego zapisu powoduje takze mozliwosc przedluzania odbioru celem
naliczenia wysokich kar umownych.

Odpowiedz nr 12:
Zamawiaja^cy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane_ zapisow umowy.

Pytanie nr 13:

§ 5 ust. 5 Umowy. Niezaleznie od zastrzezeh podanych wyzej, Wykonawca zwraca uwag^ na
bardzo niekorzystne rozwig^zanie w zakresie finansowania inwestycj'i. W zwiajzku z ptatnoscia^
dopiero po zrealizowaniu inwestycji, Wykonawca w caiosci kredytuje wykonanie robot, jest to nie
tylko ryzykowne rozwia^zanie dla Wykonawcy i jego podwykonawcow, ale rowniez drogie
rozwia_zanie dla Zamawiaja^cego. Rozwia^zaniem proponowanym jest platnosc w cz^sciach bajdz
przynajmnie] udzielenie zaliczki w wysokosci przynajmniej 30-50% (na kt6rg_ to zaliczke,
Wykonawca wnioslby odpowiednie zabezpieczenie zwrotu zaliczki}. Czy Zamawiajajsy zgadza sie_
na Wprowadzenie do umowy p-tatnosci w cz^sciach ba^dz udzielenia zaliczki, najlepiej w wysokosci
30-50%?

Odpowiedi nr 13:
Zamawiaja^cy inforrnuj'e, ze nie wyraza zgody na zmiane_ § 5 ust. 5 Umowy.

Pytanie nr 14:

§ 6 ust. 10 Umowy. Czy uwzgl^dniajqc tresc art. 143c ust. 5 PZP, Zamawiajajsy potwierdza, iz
w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 6 ust. 10 Umowy, Zamawiajqcy:

1) nie dokona bezposrednie] zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2} zlozy do depozytu sa^dowego kwot§ potrzebna^ na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadntczej wajpliwosci zamawiajapego
co do wysokosci naleznej zapiaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si^ naiezy, albo

3} dokona bezposrednie] zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapiaty.

Odpowiedz nr 14:

Zamawiajqcy potwierdza, iz w przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w § 6 ust. 10 Umowy,
Zamawiajapy:

1) nie dokona bezposrednie] zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapiaty albo
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2) ztozy do depozytu sajdowego kwot? potrzebna_ na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiaja_cego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosc sie_ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy !ub . dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.

Pytanie nr 15:

§ 6 ust. 12 Umowy. Czy dowodem zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy bedzie rowniez
dostarczenie przez Wykonawce^ dokumentow potwierdzajapych zasadnosc naliczenia
podwykonawcy kary urnownej (np. protokoiu odbioru robot zawartego przez Wykonawce_
i podwykonawcy potwierdzajacego nieterminowe zrealizowanie robot przez podwykonawcy),
a nast^pnie potra^cenie tej kary umowne] z wymagalnym wynagrodzeniem podwykonawcy (np.
pismo Wykonawcy do podwykonawcy o naliczeniu kary ijej potra^ceniu z wymagalnajakturaj?

Odpowiedz nr 15:
Zamawiaja_cy potwierdza, iz dowodem zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy be_dzie rn.in. rowniez
dostarczenie przez Wykonawce, dokumentow potwierdzaja_cych zasadnosc naliczenia podwykonawcy
kary umownej (np. protokoiu odbioru robot zawartego przez Wykonawce_ i podwykonawcy
potwierdzajacego nieterminowe zrealizowanie robot przez podwykonawcy), a nast^pnie potraj:enie tej
kary umowne] z wymagalnym wynagrodzeniem podwykonawcy (np. pismo Wykonawcy do
podwykonawcy o naliczeniu kary i jej potra^ceniu z wymagalna^fakturaj?

Pytanie nr 16:
§ 9 ust. 1 lit. b) Umowy. Czy jest mozliwe dopasowanie wartosci kary umowne] za nieterminowe
usuni^cie wad obj^tych tym terminem? Propozycj'a podyktowana jestfaktem, izZamawiajq_cy
proponuj'e taka_sama_wysokosc kary zarowno przy niezrealizowaniu calej inwestycji jak i przy nie
usuni^ciu drobnej usterki. Praktyka GDDKIA wskazuje, ze wartosc kary za nieterrninowe usuni^cie
wad obje_tych tym terminem wynosi ok. 0.1% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz nr 16:
Zamawiaja^cy informuj'e, ze nie wyraza zgody na zmian^ § 9 ust. 1 lit. b) Umowy.

Pytanie nr 17;
W zwiazku z rozbieznosciarni w dokumentacji przetargowej prosimy o podanie konstrukcji
nawierzchni drogi oraz zj'azdow (w przedmiarze i SIWZ brak informacji o warstwie scieralne]).

Odpowiedz nr 17:
ZamawiajXcy informuj'e, ze jest to pierwszy etap inwestycj'i i nie przewiduje si^ wykonania warstwy
scieralnej. Przedrniot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z SIWZ i przedmiarem.

Pytanie nr 18:
Przy zatozeniu nie wystapienia warstwy scieralnej a co za tym idzie zmiany konstrukcji nawierzchni
prosimy o podanie nowego terminu gwarancji, albowiem droga be_dzie ulegala zniszczeniom
w bardzo krotkim czasie, a Wykonawcy trudno bedzie wykazac, ze uszkodzenia powstaty na skutek
normalnego zuzycia.

Odpowiedz nr 18:
ZamawiajXcy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane_ terminu gwarancji.

Pytanie nr 19:
Prosimy o zata^czenie SST na podbudowe, z kruszywa tamanego stabilize wan ego mechanicznie
oraz na pobocza.

Odpowiedz nr 19:
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Zamawiaja^cy uzupetnH SIWZ o brakuja^ce SST.

Pytanie nr 20:
Jezeli warstwa scieralna wystepuje to prosimy o zaia^czenie SST oraz wskazanie odpowiedniej
pozycji w kosztorysie bfertowym (ewentualnie wskazanie pozycji w tym kosztorysie, w ktorej ma
bye uwzgl^dniony koszt wykonania warstwy scieralnej).

Odpowiedz nr 20:
Zamawiaja^cy informuje, ze jest to pierwszy etap inwestycji i nie przewiduje sie, wykonania warstwy
scieralnej.

Pytanie nr21:
Czy mozliwe b^dzie zamkni^cie caiego odcinka drogi na czas realizacji? Ulatwi to w duzym stopniu
wykonanie robot. Bez zamkni^cia odcinka robot, ich wykonanie jest bardzo utrudnione i znacznie
drozsze. W konsekwencji wnosimy rowniez o wykreslenie w § 3 ust. 2 pkt. 13) Umowy zapisu
o koniecznosci utrzymania terenu w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

Odpowiedz nr 21:
Zamawiajapy informuje, ze nie jest mozliwe zamkniecie catego odcinka drogi na czas realizacji
przedmiotu zamowienia. Ponadto zamawiaja_cy informuje, ze nie wyraza zgody na wykreslenie
w § 3 ust. 2 pkt. 13) Umowy.

Pytanie nr22:
Czy w pasie drogowym wyst^puja^ drzewa? Czy Zamawiaja^cy przewiduje wycink§ drzew w pasie
drogowym? Jezeli tak, to prosimy o przestanie odpowiednich informacji/dokumentow/zezwoleh,
umozliwiajacych wykonanie i wycen? tych robot.

Odpowiedz nr22:
Zamawiaja^cy informuje, ze nie przewiduje si§ wycinki drzew w pasie drogowym.

Pytanie nr23:
Prosimyozala^czenie profilu podfuznegocelem sprawdzenia robotziemnych

Odpowiedz nr23:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja^

drogi okreslono w projekcie budowlanym).

Wyjasnienia tresci SIWZ s% wi^zqce dla wszystkich Wykonawcow i nalezy je uwzgl$dnic
przy sporzqdzaniu i skiadaniu oferty.

Z powazaniem

W6JT G M I N Y

^•nz. Krzysztc-j
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