Zadanie wspolfinansowane jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestycji
zwiqzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowq wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym
inwestycji w energig odnawialng i w oszczedzanie energii” w ramach operacji typu ,, Budowa lub modernizacja
drog lokalnych”, objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt/zalgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR: ....... /2018

Dnia ..ccevvnninnnes 2018 roku pomigdzy:
Gmina Swinice Warckie majaca swa siedzibe w Swinicach Warckich, przy ul. Szkolna 1
99-140 Swinice Warckie, REGON 311019533, NIP 775-24-07-015 zwana dalej
Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

1. Pana Krzysztofa Préchniewicza — Woéjta Gminy Swinice Warckie
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Teresy Zydczak

zwanym dalej] Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.:

,PRZEBUDOWA UL. SPOLDZIELCOW W CIAGU
DROGI GMINNEJ NR 104455E”

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy
technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia............. stanowigcej zalacznik
nr 1 do umowy.

2. Szczegolowy zakres robdt opisany zostal w SIWZ w tym dokumentacji projektowe;,
przedmiarze, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami 1 polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania
umowy.
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2. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy nastagpi nie pozniej niz do
30 czerwca 2018r.

§3
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)
S)

Wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego;

Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej 1 wody;

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i1 odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

Wykonania przedmiotu umowy =z materialow odpowiadajacych wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.,

p0z.290 z p6zniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normg Iub

aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

Zapewnienia na witasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych

z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017r., poz.
519),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. , poz.1987, z p6z. zm.),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz 1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

Terminowego wykonania 1 przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sga calkowicie zgodne z umowg
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich
dzialan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkow pracownikow 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;
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12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektOw na terenie robot 1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terené6w sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze;

16) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny
do ich usunigcia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

18) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego obejmujacych:

1)  Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe;j
w zwigzku zrealizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia
wszelkiej wlasnosci  spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy w wysokosci, co najmniej
wartosci kontraktu,

2)  Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe;]
z tytulu prowadzonej dziatalnoSci wobec powierzonego mienia i osob trzecich
od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisag OC na sume¢ ubezpieczenia réwna,
co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie
ww. polis ubezpieczeniowych.

19) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot.

20) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

§4
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie
wskazanych o0sob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Kierownik budowy (robodt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie w 1acznej kwocie netto .........ceeeeeen.. ztotych  (stownie
zlotych: .. cteeneeneeneeeeen . Zlotych, groszy ............)) z uwzglednieniem aktualnej
stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien powstanza obowigzku podatkowego, cena
Prutto ....cevvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiinnee zt

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robdt objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania
1 odbioru robdt w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikdéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcey .......................

. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi po zakonczeniu realizacji
przedmiotu zamoéwienia na podstawie faktury koncowej, po zatwierdzeniu koncowego
protokotu odbioru robot.

. Protoko6t koncowy odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robo6t), na
podstawie elementow zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych, ktorg
przygotuje Wykonawca 1 uzgodni z Zamawiajagcym niezwlocznie po podpisaniu umowy,
po podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego izatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.

. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§6
. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy
w nastepujacych warunkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw 1 ustug,
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2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg mialty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca sklada
pisemny wniosek o zmian¢ umowy o zamowienie publiczne w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke
podatku od towar6w 1 ushug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
zmianie UMowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmian¢ umowy o zamoOwienie publiczne w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisOw zmieniajacych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamdwienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w  zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajace
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmian¢ umowy o zamoOwienie publiczne w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne 1 prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowigzany wyka-
za¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego
a wplywem zmiany zasad, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulacj¢ ceny ofertowe;.
Whniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore
wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1
pkt 3.

. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktérych mowa w ust. 2-4, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 5.

. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1-3, na koszty

wykonania zamoéwienia nalezy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
Umowy przez zamawiajacego.
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§7
Podwykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przediozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktora
przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedlozenia Zamawiajgcemu.

. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢
z oryginatem kopi¢ umowy zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 zt.

. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego  Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi.

. Jezeli w terminie okreSlonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona
w catosci lub w cze$ci zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajagcego na
podstawie art. 647" § 5 kc 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce 1 dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
fakturowanych robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenie
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia tej
informacji.

11. Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30 dni
od dnia zgloszenia roszczenia.

12. Wynagrodzenie Wykonawcy:

a) Zamawiajacy dokona zaplaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
po dostarczeniu przez Wykonawce dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odrgbnych
robot budowlanych,

b) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty
o ktérych mowa w ppkt. a, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg¢sci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

13. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy 1obowigzujacych przepisOow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.

§8
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr koncowy.

2. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
3) Wymagane dokumenty, protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania 1 inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,
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4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢eciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z niniejszej Umowy,
uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktorym mowa w §5 ust. 1, tj. ................. zt (stownie zlotych:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy

W nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust.2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§10

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
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a) Za zwloke w  zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu umowy «—
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwloki (termin zakonczenia robdt okreslono w §2 ust. 2 niniejszej
umowy),

b) Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rekojymi —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) Za odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

d) Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom- 3000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) Za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 300 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

f) Za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zamian, w wysokosci 3000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) Za nieprzedlozenie poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 zt za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

h) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3000 zt.

1) Niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowacé naliczeniem kary umownej w wysokosci 5.000 zt a takze
zawiadomieniem Panstwowe] Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

1) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia 0sob,
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kare
umowng za odstagpienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 1.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.
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§11

Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wiystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
CzgS$Ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposob niezgodny
zniniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru,

3) Zawiadomi Wykonawce, 1z wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec
Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy, o ktébrym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdt
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt?2) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokodt
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedhlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
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przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowg Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
iwyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 12

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .......... miesiecy gwarancji na wykonanie robot
budowlanych. Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy wskazanej w odpowiednim protokole.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad 1 usterek
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Wady, ktore wystgpity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelienia treSci niniejszej umowy, wymagajag aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty Wykonawcy w ponizszym zakresie:
1. Zmiana wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:
a) Kleski zywiolowe;
b) Skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, realizacj¢ ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
2) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdlnosci:
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a) Odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu itp.);

b) Odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki terenowe,

w szczegllnosci istnienie podziemnych wurzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

c) Niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnigciami, wybuchem;

d) Wykopaliska archeologiczne itp. inne, nie przewidywane okolicznosci,

3) Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,

w szczegdlnosct:

a) Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego nie wynikajace z winy

Wykonawcy;

b) Przestojow lub opdznien zawinionych przez Zamawiajacego.

4) W przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktéra, na
potrzeby niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec laczacej Strony
wigzi prawnej:

a) O charakterze niezaleznym od Stron,

b) Ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

c) Ktorego nie mozna unikng¢ ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci,

d) Ktorej nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie

5) Zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdw administracji, w szczegdlnosci:

a) Odmowa lub przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, w sytuacji, gdy
przekazana iniezbgedna do uzyskania pozwolen dokumentacja bedzie kompletna
1 prawidlowa, zatem wskutek dziatania organéw administracyjnych niemozliwe jest
wykonanie zadania w terminie.

b) Konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sagdu lub organu,
ktorego koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;

c) Konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykulowanych Iub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy.

6) Zmiany bedace nastepstwem innych okolicznosci:

a) Wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

b) Wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiajgcego, co
nie wynika z btedu Wykonawcy

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

2. Zmiana zakresu robdt budowlanych 1 sposobu spetnienia §wiadczenia:

1) Zmiana zakresu robot budowlanych wynikajaca ze zmian w przepisach prawa
wprowadzonych po podpisaniu umowy (w tym ewentualna zmiana ceny o ile
wykracza poza ryczalt i terminu wykonania);

2) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian do zakresu robot, niezbednych do prawidlowej
pozniejszej eksploatacji Przedmiotu umowy (ewentualna zmiana ceny o ile
wykracza poza ryczalt i terminu wykonania);

3) Konieczno$¢ zrealizowania robot przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych (ewentualna zmiana ceny o ile
wykracza poza ryczalt i terminu wykonania);
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4) Konieczno$¢ zrealizowania robdt przy pomocy srodkow pozwalajagcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub zwigkszenie potencjatu przedmiotu umowy,
lub jego estetyki istotnie nie zmieniajgce zalozen i celdéw (ewentualna zmiana ceny
o ile wykracza poza ryczalt i terminu wykonania);

5) Konieczno$¢ czesciowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii
dodatkowej wykonywania robot z powodu ujawniania si¢ w trakcie prowadzenia
robot, robot nie przewidzianych do realizacji (ewentualna zmiana ceny o ile
wykracza poza ryczalt i terminu wykonania);

6) Zmian wynikajacych z odmiennego niz to przewidziano w Dokumentacji
projektowej sposobu 1itechnologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego
czesci, wprowadzonych ze wzgledu na: niedostepnos¢ na rynku zaprojektowanych
technologii w trakcie realizacji robot budowlanych, zmiang przepisow w tym
zakresie lub mozliwo$¢ uzyskania przez Zamawiajacego w wyniku wprowadzania
zmian lepszego efektu finalnego (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza
ryczalt 1 terminu wykonania);

7) Zmiana zakresu lub tez innych robot budowlanych, wynikajagca ze zmian
w przedmiocie umowy, wprowadzonych na skutek interwencji wilascicieli
sgsiednich nieruchomosci lub innych uczestnikow procesu budowlanego (w tym
ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczalt i terminu wykonania);

8) Koniecznos¢ zaniechania wykonywania czesci robot.

3. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang zakresu robot
o ktorych mowa w ust. 2 — ustalona zostanie wedlug nastgpujacych zasad:

1) Za podstawe kalkulacji przyjete zostang ceny jednostkowe z Kkosztorysu
ofertowego, ailosci robdt na podstawie sprawdzonego i1 zatwierdzonego przez
Zamawiajacego obmiaru,

2) Jezeli roboty nie wystgpowalty w kosztorysie ofertowym, a sg niezbedne do
rozliczenia robdt zamiennych/dodatkowych, podstawg kalkulacji bedzie kosztorys
oparty na $rednich aktualnych na czas wykonywania robot publikowanych przez
kwartalnlk SEKOCENBUD dla robot ogolnobudowlanych-inwestycyjnych
uwzgledniajacy:

- narzuty zysku,

- koszty posrednie,

- stawki robocizny ( przyjetych dla robot ogoélnobudowlano -inwestycyjnych
dla pozostalych miejscowosci wojewodztwa mazowieckiego),

- ceny materialdw 1 pracy sprzg¢tu a dla materialdw specjalistycznych wg
faktur zakupu. Natomiast naklady robocizny 1 naklady rzeczowe
z odpowiednich katalogow (KNR-6w), a dla robot specjalistycznych wg
kalkulacji wtasne;.

4. Inne zmiany:

1) Zmiany osob przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje Umowe — wskazanych
w Ofercie Wykonawcy ($mier¢, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia
losowe lub inne przyczyny niezalezne od wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest
mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osob, spetniajacych na dzien
sktadania ofert, warunki okre§lone przez Zamawiajacego w SIWZ;

2) Woystgpienia konieczno$ci zmian osOb przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje Umowe, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonuja
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych
osOb, na inne spelniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ,
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.
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3) Zmiany zwigzane ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy.

4) Zmiana Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielil zamowienia, ktérego ma
zastagpi¢ nowy wykonawca: w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia,
upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelia warunki udziatu
W postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

5. Zmiany w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP, t;.:
1) Zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne
1 zostaly spetnione fgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) Zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowe;.

3. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutlu wykonania cze¢sci umowy.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdlowe:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

b. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

c. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pktb) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokdl inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

d. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu rob6ot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowg Zamawiajagcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy
iwyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Strona 14z 16



Zadanie wspolfinansowane jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestycji
zwiqzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowq wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym
inwestycji w energig odnawialng i w oszczedzanie energii” w ramach operacji typu ,, Budowa lub modernizacja

drog lokalnych”, objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

6. Innej zmiany umowy wynikajacej ze zmiany umowy z jednostkg dofinansowujacg, zmiany
zasad dofinansowania badz obowigzkoéw stron w zwigzku z zasadami dofinansowania.

7. Podstawa do zmiany umowy bedzie pisemny wniosek zawierajacy uzasadnienie
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

1.

§14

Postanowienia koncowe

W zwiazku z realizacja niniejszej umowy przy wspoifinansowaniu ze srodkow
zagranicznych Wykonawca zobowigzuje si¢ do udostgpnienia Zamawiajagcemu do
wgladu w najszerszym mozliwym zakresie do dokumentow Wykonawcy, w tym
dokumentow finansowych zwigzanych z realizowanym Przedmiotem Zamowienia.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzuje si¢ do przechowywania
dokumentacji zwigzanej z realizacja Przedmiotu Zamowienia do roku 31.12.2028
W sposOb zapewniajacy dostepnos¢, poufnos¢ 1 bezpieczenstwo informacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajgcego o miejscu i sposobie
przechowywania informacji. Przed uptywem terminu przechowywania informacji
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przedluzenie terminu jej przechowywania.
Dokumenty dotycza w szczegdlnosci wnioskow o platnosci 1 korespondencji
dotyczacej realizacji Przedmiotu Zamowienia.

Strony zobowigzuja si¢ aby proces przetwarzania danych osobowych odbywat sig¢
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa. Strony zobowigzuja si¢
do uzyskania zgody o0sO0b uczestniczagcych w realizacji Przedmiotu ZamoOwienia
(uzytkownikoOw koncowych) na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji
niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego informowania o zmianie adresu dla doreczen.
W razie zaniechania tego obowigzku pismo wystane na dotychczasowy adres uwaza
si¢ za skutecznie doreczone z dniem nadania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, zastosowanie majg ogolne przepisy
prawa w tym w szczegdlnosci przepisy: ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Prawo
Budowlane oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Spory wynikajace z niniejszej umowy strony zobowigzujg si¢ rozstrzyga¢ w drodze
negocjacji 1 porozumien. W razie niedojscia do porozumienia, wilasciwym do
rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w poufnosci wszelkich okolicznosci o ktorych
dowiedzialy si¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na ktdre nie majg charakteru
powszechnego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ praw wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.
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10. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytuhu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1579), ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

§ 15

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Integralng cze¢s¢ umowy stanowig zalgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,
2) SIWZ wraz z dokumentacjg projektowa- zalagcznik nr 2

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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