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Projekt umowy załącznik nr 6 do SWZ 
 

UMOWA nr 272/__/2023 
 

na wykonanie robót budowlanych 
 

 

Zawarta w dniu ____ _______ 2023 r. w Świnicach Warckich, pomiędzy: 
 
Gminą Świnice Warckie, 
 
ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie 
 
NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533 zwanym w dalszej części umowy Zamawiający, 
 
reprezentowanym przez 
 
Sylwię Bartczak – Wójta Gminy Świnice Warckie 
 
przy kontrasygnacie Iwony Mokrzyckiej - Lis – Skarbnika Gminy Świnice Warckie 
 
a 

 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  

ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” zamieszkałą/-ym w … 

(wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP ……………, 

REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 
Definicje. 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

1) Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego, którego zakres 

określono w § 1 umowy; 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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2) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze składane w ramach 

Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez beneficjentów Programu co 

najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna płatniczego. W każdym miesiącu 

kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na 

stronie internetowej BGK; 

3) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwałą 

RM; 

4) Uchwała RM - Uchwała Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona uchwałą nr 

176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 

2022 r. i uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października  2022 r ) w sprawie 

ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład 

5) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający szczegółowy tryb 

i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania wstępnych promes i promes, 

w tym wzory dokumentów, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez 

Prezesa Rady Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.); 

6) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz 

zawierający zobowiązanie do przekazania Zamawiającemu środków pieniężnych do kwoty nie 

wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie 

z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; 

7) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego; 

8) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są informacje 

i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentów; 

adres strony: www.bgk.pl; 

 

Oświadczenia Stron. 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),  

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Rządowego 

Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone zgodnie 

z zasadami wskazanymi w: 

1) Uchwale RM; 

http://www.bgk.pl/
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2) Regulaminie BGK. 

3)  Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2) 

godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz 

dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2). 

4)  Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą 

podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2). 

 

§1 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: „Kompleksowa 

modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Piaski” w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj.: 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody, 

w ramach której należy wykonać przebudowę i rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody, 

budowy fundamentu pod zbiorniki retencyjne wody wraz z montażem zbiorników retencyjnych oraz 

wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Kategoria obiektu budowlanego to: XXX. 

3. Przebudowa i rozbudowa ujęcia wodnego polegać będzie min. na: 

 wyposażeniu studni głębinowej w nową obudowę naziemną wg oddzielnego opracowania, 

 montażu zbiorników retencyjnych, 

 przebudowie i rozbudowie budynku stacji uzdatniania, 

 montażu w budynku SUW urządzeń technologicznych: 

 montażu filtrów odżelaziania oraz odmanganiania, 

 montażu centralnego aeratora powietrza, 

 montażu pompowni IIO , 

 montażu przewodów technologicznych z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armaturą, 

 montażu sprężarek oraz dmuchawy powietrza, 

 montażu instalacji elektrycznej oraz szafy sterowniczej, 

 wykonaniu bramy wejściowej do pom. hali filtrów wraz z wykonaniem otworu drzwiowego. 

Drzwi o współczynniku U = 1,3 W/(m2K). Brama dwuskrzydłowa z jednym skrzydłem głównym, 

które to po otwarciu pozwoli uzyskać światło przejścia 90cm. 

 wykonaniu nowej stolarki okienno-drzwiowej w budynku SUW z dostosowaniem szerokości 

przejścia wg przepisów, 
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 przebudowie istniejącego budynku o pomieszczenie Chlorowni zgodnie z rys. A1 – wydzielenie 

z pom. Zestawu Hydroforowego nowego pomieszczenia przeznaczonego na Chlorownię wraz 

z wykuciem w istniejącym otworze okiennym otworu drzwiowego. 

 skuciu posadzek betonowych i warstwy istniejącej szlichty cementowej w hali filtrów i 

pozostałych pomieszczeniach 

 skuciu istniejących fundamentów od urządzeń technologicznych 

 skucie istniejących warstw izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej na stropodachu 

 rozbiórka istniejących obróbek blacharskich 

 demontaż istniejącej technologii z zabezpieczeniem dostaw wody poprzez stacje tymczasową 

 wykonanie nowej szlichty cementowej oraz wylewki samopoziomującej na hali filtrów zgodnie 

ze spadkami do kanału po wykonaniu robót wod-kan i technologicznych 

 wykonaniu glazury na posadzce w hali filtrów oraz pozostałych pomieszczeniach zgodnie z rys. 

A1 z ukształtowaniem odpływów wody – gres techniczny 30x30cm (kolor do ustalenia 

z Inwestorem) wytyczne dla glazury w specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 wykonaniu glazury do wysokości 2,0 m od poziomu posadzki w hali (kolor do ustalenia 

z Inwestorem) 

 malowaniu ścian powyżej glazury w hali filtrów farbami emulsyjnymi odpornymi na zwiększoną 

ilość wilgoci. 

 malowaniu sufitów w hali filtrów farbami emulsyjnymi odpornymi na zwiększoną ilość wilgoci 

oraz w pozostałych pomieszczeniach 

 sprawdzeniu szczelności i drożności kominów wentylacyjnych grawitacyjnych 

 wykonaniu fundamentu pod zestaw hydroforowy pompowy oraz pod zbiorniki filtrów i zbiornika 

napowietrzający zgodnie z załączonymi rysunkami wykonawczymi. 

 Wykonaniu nowego kanału technologicznego z bloczków betonowych od wewnątrz 

otynkowanych i zaizolowanych izolacją hydrofobową 

 wykonaniu nowego pokrycia dachowego po uprzedniej rozbiórce istniejącej papy/szlichty 

i szlaki. Wykonanie nowej izolacji z styropapy wraz z nowym pokryciem warstwy papy 

termozgrzewalnej zgodnie z rysunkami technicznymi. 

 wykonaniu nowej obróbki blacharskiej wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi z blachy 

powlekanej w kolorze czerwonym. 

 wykonaniu docieplenia istniejącej elewacji w technologii BSO lekka-mokra styropianem 

fasadowym gr. 10cm FS-20 oraz ścian fundamentowych styropianem wodoodpornym gr. 8cm 

 wykonaniu parapetów wewnętrznych z PCV oraz zewnętrznych z blachy powlekanej 
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 wykonaniu docieplenia stropodachu styropapą gr. 10cm EPS 100-036 

 wykonaniu nowych gładzi na ścianach i w pozostałych pomieszczeniach wraz z malowaniem. 

Pomieszczenia hali/ WC i Chlorowni na wys. 2m od posadzki. 

 wykonaniu nowej glazury na ścianach i podłodze w pom. Chlorowni i WC i pom. Technicznym 

oraz w pomieszczeniu chlorowni z glazury kwasoodpornej 

 wykonaniu nowej bramy wjazdowej wraz z furtką w ogrodzeniu w wykonaniu paneli 

systemowych o szerokości 4+1mb. (brama dwuskrzydłowa wys.1,6m) 

 wykonanie nowego systemowego panelowego ogrodzenia 

 wykonaniu opaski z kostki betonowej wokół budynku o szerokości 50cm 

 wykonaniu utwardzeń z kostki betonowej na istniejącym utwardzeniu betonowym oraz nowych 

utwardzeń zgodnie z PZT i projektem technicznym. 

 wykonaniu nowego oświetlenia terenu wraz z systemem monitoringu istniejącego terenu SUW 

 wykonaniu w pom. chlorowni systemu wentylacji zintegrowanej z dostępem do pomieszczenia 

oraz montażu oczomyjki. 

 remont istniejącej drabiny na dach poprzez wyczyszczenie i odmalowanie  

4. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na nie 

zadowalającą jakość elementu budowli materiały takie na żądanie Zamawiającego będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy; 

2) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami 

wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami; 

3)  właściwy nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż w trakcie wykonywania robót; 

4) zapewnienie sprzętu do wykonywanych robót spełniającego normy techniczne; 

5) pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem świadectw na materiały, wyroby 

i urządzenia oraz badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów i wykonanych robót; 
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6)  opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, jeśli będzie konieczny; 

7) zapłata opłat za składowanie odpadów; 

8)  przygotowanie obiektu i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 

wykonanego zakresu robót do dokonania odbioru przez Zamawiającego; 

9)  likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu 

wszystkich prac, lecz nie później niż do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy; 

10) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

w trakcie trwania odbioru, w niezwłocznym terminie. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 
7. Zamawiający oświadcza, że roboty objęte zamówieniem zostały zgłoszone do właściwego organu 

nadzoru budowlanego. 
 
8. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 finansowany jest ze środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości _____________ zł tj. ___________ %. 

 
 

§2 
 

1. Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy 

i przejęciu placu budowy. 
 
2. Ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na _______________________ 
 

 

§3 
 

1. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca odebrał od Zamawiającego formularz Specyfikacji 

Warunków Zamówienia zawierający projekt umowy. 
 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, 

dokumentacją projektową oraz miejscem wykonania zamówienia oraz że zamówienie przyjmuje 

do realizacji bez zastrzeżeń, wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za cenę 

podaną w ofercie. 

 

§4 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 

 
 

§5 
 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru. 
 



Strona 7 z 23 
 

2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 
 
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana: __, nr uprawnień: __. 
 

 

§6 
 

1. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem uzyska lub wykona sieci i urządzenia związane 

z dostawą mediów dla celów budowy (woda, energia elektryczna itp.) oraz tymczasowe drogi, ogrodzenia 

i zabezpieczenia wynikające z potrzeb i przepisów dotyczących prowadzenia robót. 
 
2. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów 

tymczasowych na placu budowy. 
 
3. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną robót. 
 
4. Wykonawca zobowiązuje strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki 

bezpieczeństwa. 
 
5. W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 

materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca wykona 

niezbędne dojścia komunikacyjne oraz dojazdy dla pojazdów specjalnych (pogotowie ratunkowe, 

straż pożarna) zapewniające swobodę poruszania się i dostępu osób trzecich do budynków 

mieszkalnych, handlowych  

6. Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez 

podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres czynności tych osób polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

( Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 
 
7. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności 

wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. 

 

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - 

Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także 

innym organom, w tym służbom ochrony środowiska w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 
 
2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 
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§8 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 

w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
  
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
 

2.1. Roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonywaniem robót - od ognia, powodzi, huraganu i innych zdarzeń losowych. 
 

2.2. Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 
 
3. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała: 
 

3.1. Roboty - w wartości określonej niniejszą umową. 
 

3.2. Urządzenia budowy, sprzęt transportowy, i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez 

Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót - w wartości niezbędnej do ich ew. zastąpienia. 
 
4. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek i w związku 

z prowadzeniem robót przez Wykonawcę. 

 
 

§9 
 

1. Wszystkie materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewni 

Wykonawca. 
 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym, w ustawie Prawo Budowlane 

oraz spełniające wymagania Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną – w zakresie określonym odnośnymi 

przepisami. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 

do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy 

na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

 
 

§10 
 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
 

1.1. Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców. 
 

1.2. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robót. 
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1.3. Informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć odkrywek lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 
 

1.4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji robót 

budowlanych, o których mowa w §1 - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 
 

1.5. W wyniku zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich pozostających w związku 

z prowadzoną budową Wykonawca dokona naprawy zaistniałych zniszczeń lub wypłaci 

odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. 

 
 

§11 
 

1. Wprowadzenie podwykonawcy wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, która może być 

wyrażona po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu do zatwierdzenia umowy pomiędzy 

Wykonawcą i Podwykonawcą. 
 
2. Do umowy z podwykonawcą, Wykonawca dołączy gwarancję zapłaty za roboty budowlane 

udzieloną na żądanie podwykonawcy, zgodnie z art. 649
1
-649

5
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 
 
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie umów 

zawartych z podwykonawcami, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez 

strony. 
 
4. W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez 

Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o karę umowną w wysokości 3% tej kwoty 

oraz poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, 

w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia 

kosztów. Zamawiający uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej wierzytelności 

Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz za dobór podwykonawców pod względem 

wymaganych kwalifikacji. 

 

§12 
 

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i przewidywać 

zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, 

brutto oraz stawki i kwoty należnego podatku VAT. 
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2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie 

o podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez 

Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Dalszemu Podwykonawcy nie może 

przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 
 
3. Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać terminów zapłaty za wykonane roboty, dostawy lub 

usługi dłuższych niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 
 
4. Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do reprezentacji przedkładającego kopie 

umowy lub kopie zmian umowy. 

 
 

§13 
 

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć z Podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy a także projekt 

zmiany tej umowy celem akceptacji. 
 
2. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązany jest: 
 

2.1. Uzyskać  zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści  zgodnej 

 z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w §12  niniejszej 

 umowy. 

2.2. Przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy na 

 zawarcie jej celem akceptacji. 
 

3. Zgoda Wykonawcy robót budowlanych nie jest wymagana gdy spełnione są łącznie dwa 

warunki:  

3.1. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy i usługi. 

3.2. Umowę o podwykonawstwo zamierza zawrzeć Podwykonawca robót budowlanych 

zaakceptowany zgodnie z ust. 4 lub ust. 5. 
 

4. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o jakiej mowa 

w ust. 1 lub ust. 2 zobowiązany jest zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

Brak zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem 

są roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W ciągu kolejnych 10 dni od otrzymania, 
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Zamawiający zgłasza podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do umowy, 

jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z Specyfikacją Warunków Zamówienia lub wymaganiami 

określonymi w §12 niniejszej umowy lub zgodę na jej zawarcie. 
 
6. W przypadku gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę umów o roboty budowlane są dostawy lub usługi, 

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

jeżeli jej wartość przekracza 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jeśli 

wartość umowy o podwykonawstwo jest większa niż 50 000,00 zł. W przypadku gdy zawarta umowa 

o podwykonawstwo jest niezgodna ze Specyfikacją Warunków Zamówienia lub wymaganiami 

określonymi w §12 niniejszej umowy Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłaty kary umownej. 
 
7. Postanowienia ust. 1-6 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo. 
 
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców w przypadku zamówień na roboty budowlane, zasad 

zawierania umów o jakich mowa w ust. 1-6 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo 

określonych w §12 niniejszej umowy. 

 
 

§14 
 

1. Strony ustalają ryczałtową formę wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy. 
 
2. Za terminowe wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bez wad, określonego w §1 

umowy, ustala się wynagrodzenie zgodne z ofertą cenową podaną w formularzu oferty w wysokości: 

ogółem   netto:   ………………….   zł   (słownie:   ……………………   /100),   ogółem   brutto: 
 

………………...zł (słownie: ………………………… /100) w tym podatek VAT ___% ……….….. zł 
 

(słownie: ………………………/100). 
 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych 
 

dokumentacją techniczną, uzgodnieniami branżowymi oraz specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót, w tym kosztami materiałów, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty, w tym między innymi: 
 

3.1. koszty robocizny, materiału wraz z dostawą na teren budowy, sprzętu (jego montażu i demontażu); 
 

3.2. koszty ogólne budowy, w tym: koszty zatrudnienia; 
 

3.3. koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, oznakowania wraz z jego późniejszą 

likwidacją; 
 

3.4. koszty utrzymania zaplecza, transportu, składowania materiałów; 
 

3.5. podatek VAT; 
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3.6. koszty dotyczące opłat związanych z zajęciem pasa drogowego w celu wykonania robót; 
 

3.7. koszty przygotowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót itp.; 
 

3.8. koszty odtworzenia wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania podczas 

wykonywania robót; 
 

3.9. wszelkie koszty wynikające z postanowień określonych w SWZ; 
 

3.10. inne koszty wynikające z postanowień niniejszej umowy oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót; 
 

3.11. koszty uwzględniające ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
 

3.12. ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych; 
 

 

§15 
 

1. Zamawiający na poczet wykonania przedmiotu umowy udziela Wykonawcy zaliczki, w wysokości  nie 

mniejszej niż 5% wartości ceny brutto przedstawionej w ofercie, nie więcej jednak niż wkład własny 

Zamawiającego w realizacji umowy, stanowiący różnicę kwoty wynagrodzenia określonego w § 14 

ust. 2 i kwoty przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. Ostateczny udział własny Zamawiającego zostanie ustalony w zależności 

od uzyskanej w postępowaniu przetargowym wartości realizowanego zadania.  
 
2. Strony zgodnie oświadczają, że zaliczka zostanie wpłacona na konto wskazane przez Wykonawcę 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, wystawionej nie 

wcześniej niż 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie 

będzie zapłacone w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę przez Wykonawcę z uwzględnieniem  

§ 15 ust. 4 niniejszej umowy. 
 
3. W przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia o wartości odpowiadającej wysokości 

przekazanej przez Zamawiającego zaliczki Wykonawca zwraca otrzymaną zaliczkę lub jej część, 

na konto wskazane przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia protokołu odbioru końcowego 

lub od dnia odstąpienia strony od umowy, rozwiązania jej lub wygaśnięcia. 
 
4. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej 

na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, z uwzględnieniem 

zaliczki, o której mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Faktura wymaga udokumentowania przez Wykonawcę dokonania zapłaty za wykonane roboty 

podwykonawcom. Wystawienie faktury przez Wykonawcę możliwe jest po uprzednim dokonaniu 

przez niego zapłaty podwykonawcom realizującym roboty im zlecone. 
 
6. W przypadku zaistnienia konieczności naliczenia Wykonawcy wymagalnych i bezspornych kar 

umownych przewidzianych w § 16 umowy, Zamawiający dokona ich potrącenia z wynagrodzenia 
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Wykonawcy określonego w fakturze, na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej 

umowy. 
 
7. Za datę uregulowania należności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
8. Wykonawca składając fakturę za wykonane roboty, która obejmuje roboty wykonane przez 

podwykonawcę, jest zobowiązany dołączyć kopię faktury podwykonawcy oraz jeden z poniższych 

dokumentów: 
 

8.1. pisemne oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz; 
 

8.2. kopia przelewu bankowego regulującego wierzytelność za fakturę. 
 
9. Zapłata wynagrodzenia, stanowiącego wynagrodzenie Wykonawcy finansowane na rzecz 

Zamawiającego z dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, w pozostałej kwocie wynagrodzenia nastąpi w terminie do 35 dni 

od wykonania i odebrania przez Zamawiającego w całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wstępną 

promesą Nr Edycja2/2021/6093/PolskiLad wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na 

podstawie prawidłowo wystawionej Zamawiającemu faktury wraz z bezusterkowym protokołem 

odbioru końcowego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, oraz innymi wymaganymi dokumentami 

(w szczególności wskazanymi w §18 i §20) na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

W związku z powyższymi zasadami płatności do obowiązków Wykonawcy należy – w całości 

niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy – 

zapewnienie finansowania wykonania przedmiotu umowy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 

wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia. 
 
10. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru końcowego oraz innych wymaganych 

dokumentów (w szczególności wskazanymi w §18 i §20) spowodują naliczenie ponownego 30-

dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury lub brakujących 

dokumentów. W przypadku braku bezusterkowego protokołu odbioru robót Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zwrotu faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
 
11. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na: 
 

11.1. Nabywca: Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie NIP: 775-24-07-015. 
 

11.2. Odbiorca: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie. 
 
12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją umowy. 

13. Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony 

jako odbiorcy faktur. 

14. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że przy dokonywaniu płatności za roboty budowlane 

wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota 
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należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców, jako czynni podatnicy podatku VAT są obowiązani zastosować mechanizm 

podzielonej płatności (split payment). 

15. Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy 

rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment). 

16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu 

Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do 

ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura będzie zawierać specjalne 

oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne 

warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

17. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika 

właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT’’ 

 

§16 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 

2.1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki, 
 

2.2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – 

w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego jako ostateczny termin usunięcia wad, 
 

2.3. Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

0,15% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy, 
 

2.4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto – prawo to może zostać zrealizowane do dnia podpisania 

bezusterkowego odbioru robót. 
 

2.5. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu tej zmiany Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto. 
 

2.6. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego brutto. 
 

2.7. Za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia wykazu osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, o którym mowa w §6 ust. 7 niniejszej umowy w wysokości 300 zł 

za każdy dzień zwłoki. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
 

3.1. Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie 

rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z innych przyczyn w wysokości 0,3% 
 

wynagrodzenia umownego brutto- za każdy dzień zwłoki lub przerwy. 
 

3.2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający, 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
 

4. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych bezspornych 

kar umownych z należnego wynagrodzenia. 
 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kary umownej określonej notą obciążeniową 

z wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy. 
 
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 

20% wynagrodzenia brutto określonego w §14 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§17 
 

1. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania  umowy  w  wysokości  5%  wynagrodzenia  umownego  za  przedmiot  umowy  tj. 

___________________ zł. 
 
2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego 

zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 
 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 uwzględniając postanowienia 

umowy określone w ust. 2, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie – 

Prawo zamówień publicznych. 
 
4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek 

przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót (wysokości wynagrodzenia) lub, 

jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca 

zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go o to 

przez Zamawiającego. 

 
 

§18 
 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy. 
 
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru nie później niż 14 dni 

przed terminem, o którym mowa w §2 ust. 2. 
 
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to odbiór ulega przerwaniu, a 
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Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
 

4.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
 

4.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
 

4.3. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

prawo to może być wykonywane do podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót. 
 
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też rodzaj i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

6. Zamawiający corocznie w okresie rękojmi, będzie wyznaczał przeglądy międzygwarancyjne 

informując Wykonawcę o ich terminie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Z przeglądów 

międzygwarancyjnych sporządzany będzie protokół w obecności przedstawicieli obu stron. 
 
7. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu rękojmi 

ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne usunięcie wad. 
 
8. Po protokolarnym uznaniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi 

rozpoczyna swój bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o którym mowa w §17 niniejszej umowy. 
 
9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

§19 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ___-miesięcznej gwarancji za wady wykonanego przedmiotu 

umowy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całości robót. 
 
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach 

oraz wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady. 
 
3. Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem. 
 
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji z tym że uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający będzie 

wykonywał, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków z gwarancji. 
 
5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia, jeżeli jest to 

technicznie możliwe w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia o wadzie, na koszt własny, jeśli 

wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 
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6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodę 

o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 

awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 
 
7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza niezwłocznie Wykonawcy telefonicznie, a 

następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady w terminach 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 
 
8. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie (w ust 5) z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
9. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 
 
10. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych 

prace powinny być wykonane w innym terminie, należy ten termin uwzględnić z Zamawiającym. 

11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 
 

§20 
 

Strony postanawiają, że ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, po odbiorze 

przedmiotu umowy i dostarczeniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru (oświadczeń 

kierownika budowy, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, protokołów prób i badań itp.). 

 
 

§21 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych ustawą 

Prawo zamówień publicznych w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 
 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na 
 

podstawie której wykonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana taka nastąpi w przypadkach: 
 

2.1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych), 
 

2.2. zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 
 

2.3. gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że 

dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo że wystąpiły 
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inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, o ile zmiana ta nie 

wykracza poza przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
 

2.4. gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 
 

2.4.1. wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych wynikających z ujawnienia 

niezinwentaryzowanych instalacji na terenie budowy, 
 

2.4.2. wystąpienie klęski żywiołowej; 
 

2.4.3. warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: długotrwałych 

(trwających ponad trzy tygodnie) opadów deszczu, , gwałtownych opadów deszczu (oberwanie 

chmury), gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi; wiatru uniemożliwiającego pracę 

maszyn budowlanych 

2.4.4. odkrycie niewypałów i niewybuchów jeżeli ich usunięcie (unieszkodliwienie) uniemożliwiałoby 

wykonanie robót; 
 

2.4.5. odkrycia znaleziska archeologicznego; 
 

2.4.6. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kurzawka, 

głazy narzutowe itp.); 
 

2.4.7. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności 

istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) 
 
2.5. zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
 

2.5.1. nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego; 
 

2.5.2. nieuzasadnionego wstrzymania robót przez Zamawiającego; 
 

2.5.3. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 
 

2.5.4. zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
 

2.5.5. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
 

2.5.6. odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

na skutek błędów w dokumentacji projektowej 
 

2.6. innej przyczyny zewnętrznej niezależnej od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującej 

niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 
 

2.6.1. brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, 

remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; 
 

2.6.2. protesty mieszkańców; 
 

2.6.3. przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 
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2.6.4. wstrzymanie robót przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego. 
 

2.7. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: 
 

2.7.1. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 
 

2.7.2. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; 
 

2.7.3. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 
 

2.7.4. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem projektu, 

2.8 Zmiana zakresu robót budowlanych i sposobu spełnienia świadczenia: 

2.8.1 zmiana zakresu robót budowlanych wynikająca ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych 

po podpisaniu umowy (w tym ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu 

wykonania), 

2.8.2 konieczność wprowadzenia zmian do zakresu robót, niezbędnych do prawidłowej późniejszej 

eksploatacji Przedmiotu umowy (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu 

wykonania), 

2.8.3 konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu 

wykonania), 

2.8.4 konieczność zrealizowania robót przy pomocy środków pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

zwiększenie potencjału przedmiotu umowy, lub jego estetyki istotnie nie zmieniające założeń i celów 

(ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu wykonania), 

2.8.5 konieczność częściowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii dodatkowej 

wykonywania robót z powodu ujawniania się w trakcie prowadzenia robót, robót nie przewidzianych 

do realizacji (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu wykonania), 

2.8.6 zmian wynikających z odmiennego niż to przewidziano w Dokumentacji projektowej sposobu 

i technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego części, wprowadzonych ze względu na: 

niedostępność na rynku zaprojektowanych technologii w trakcie realizacji robót budowlanych, zmianę 

przepisów w tym zakresie lub możliwość uzyskania przez Zamawiającego w wyniku wprowadzania 
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zmian lepszego efektu finalnego (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu 

wykonania); 

2.8.7 zmiana zakresu lub też innych robót budowlanych, wynikająca ze zmian w przedmiocie umowy, 

wprowadzonych na skutek interwencji właścicieli sąsiednich nieruchomości lub innych uczestników 

procesu budowlanego (w tym ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu 

wykonania), 

2.8.8 konieczność zaniechania wykonywania części robot. 

2.9. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w związku ze zmianą zakresu robót o których mowa 

w pkt. 2.8  – ustalona zostanie według następujących zasad: 

2.9.1 za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót 

na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru, 

2.9.2 jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót 

zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będzie kosztorys oparty na średnich aktualnych na 

czas wykonywania robót publikowanych przez kwartalnik SEKOCENBUD dla robót 

ogólnobudowlanych-inwestycyjnych uwzględniający: 

- narzuty zysku,  

- koszty pośrednie,  

- stawki robocizny (przyjętych dla robót ogólnobudowlanych - inwestycyjnych dla pozostałych 

miejscowości województwa łódzkiego), 

- ceny materiałów i pracy sprzętu a dla materiałów  specjalistycznych wg faktur zakupu. Natomiast 

nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót 

specjalistycznych wg kalkulacji własnej.  
 

2.9.3 Pozostałe zmiany: 
 

✓ zmiana obowiązującej stawki VAT w okresie realizacji umowy - jeśli będzie powodować zwiększenie 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 
 

3. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. wynagrodzenie 

przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 

spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku 

z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 
 
4. Postanowienia objęte ust. 2 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 
5. Nie stanowi zmiany umowy: 
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5.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec 

podwykonawców); 
 

5.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 
 

5.3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 
 
6. Zmiana postanowień zawartej umowy musi być poprzedzona pisemnym wnioskiem zawierającym 

uzasadnienie jej wprowadzenia z powołaniem dowodów i faktów na jego poparcie, złożonym przed 

upływem terminu wykonania zamówienia. 
 
7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2.4.  –  2.9. termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 

 

§22 
 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian 

wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 

(materiałów budowlanych i wyrobów budowlanych) niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, 

jak niżej: 

1) Miernikiem zmiany ceny materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy jest wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłaszany w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, 

2) Wykonawca i Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, gdy 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłoszony w ostatnim 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację 

wynagrodzenia Wykonawcy wzrośnie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskaźnika 

w miesiącu zawarcia umowy,  

3) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie po ogłoszeniu przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji budowlano-

montażowej w danym kwartale 2023 roku, 

4) Waloryzacja nie może dotyczyć wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane  

i odebrane przed datą złożenia wniosku,  

5) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia 

drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż 30 dni od daty publikacji 

komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który winien zawierać opis proponowanej 

zmiany wraz z kalkulacją kosztów oraz sposobem sporządzenia takiej kalkulacji, 



Strona 22 z 23 
 

6) Wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub 

kosztów o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania 

oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia, 

7) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5), Strona umowy, której 

przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, 

poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca 

zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 

8) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego 

wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzień przekazania 

stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio 

do Zamawiającego lub Wykonawcy, 

9) Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony 

umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianą cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

3. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zamawiający określa maksymalną dopuszczalną 

wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, 

w wyniku zastosowania postanowień o których mowa w ust. 1 na poziomie 5% wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 2. 

 

§23 
 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 

postępowania reklamacyjnego. 
 
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy. 
 
3. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego 

roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nieudzielania 

odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest 

do wystąpienia na drogę sądową. 
 
5. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnego sporu wynikającego z niniejszej umowy 

lub pozostającego w związku z tą umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub 
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rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do podjęcia 

próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych 

Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej tj. Sąd o którym mowa 

w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

zgodnie z regulaminem tego Sądu. 
 
6. Wszczęcie mediacji i jej procedowania wymaga złożenia wniosku przez jedną ze stron umowy oraz 
 

zawarcia przez stronu pisemnej umowy o mediację na warunkach określonych w art. 183
1
 oraz 183

6
 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 

z późn. zm.). 
 
7. W przypadku gdy wskazany w ust. 6 wniosek nie zostanie złożony lub umowa nie zostanie zawarta w 

terminie 30 dni od dnia skierowania wezwania przez stronę o jego złożenie lub zawarcie, mediacja, o 

której mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwiązania sporu pomiędzy stronami, Sądem właściwym do 

ich rozpatrzenia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby powoda. 

 

§24 
 

W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) oraz ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

 
 

§25 
 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz., 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
 

 

Wykonawca: Zamawiający: 


