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           ST 0.00    WYMAGANIA OGÓLNE 

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne, które muszą być 

przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich elementów robót wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji budowy boiska 

sportowego w Świnicach Warckich.     

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi 

Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 

odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie 

wykonawczym, możliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiałów lub 

urządzeń nie unieważnia specyfikacji. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

o plan BIOZ, 

o szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, 

certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 

o wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 

o wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, 

zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do 

wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu 

jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 

 

Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych niniejszym opracowaniem: wykonanie całości prac określonych w 

pkt. 1.1. ST 

1.4. Określenia podstawowe i skróty 

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 

zamierzonego stosowania. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej 

korespondencji pomiędzy inspektorem , projektantem i wykonawcą. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca nadzór 

nad wykonywaną inwestycją. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i  Specyfikacjami Technicznymi. 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-

użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji. 
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Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita 

modernizacja istniejącej. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie: 

PN - Polska Norma 

BN - Branżowa Norma 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez Wykonawcę i 

przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program 

zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO                             

i konstrukcyjne dla każdego obiektu. 

1.5.      Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 

 

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez 

Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp 

do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

1.7. Dokumentacja robocza 

Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to 

konieczne dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez 

Wykonawcę,   Wykonawca   wykona   dokumentację   roboczą   przedstawiającą   szczegóły 

rozwiązań,   które   będą   stosowane   podczas   wykonywania   robót.   Koszty   związane   z 

wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być włączone do cen jednostkowych 

robót. 
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Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

1.8. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny 

przegląd placu budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki 

placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy 

za ewentualne późniejsze szkody. 

1.9. Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z 

wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953). 

1.10. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów   i 

sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez 

cały okres prowadzenia robót. 

Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach 

budowlanych. 

Dla    bezpieczeństwa    publicznego    Wykonawca    zainstaluje    tymczasowe    urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały ostrzegawcze, dozorców 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i mienia. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.11. Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi 
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Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. 

Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 

będącymi konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 

urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable 

itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim 

towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia 

roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach 

osiągniętego porozumienia. 

 

1.13. Koordynacja   z   Władzami   odpowiedzialnymi    za   urządzenia    podziemne    i 

napowietrzne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi 

przełożeniami urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich 

programów prowadzenia robót. 

W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast 

zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 

1.14. Ochrona środowiska 

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez 

cały czas trwania robót, a w tym między innymi za: 

I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz 
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ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

II. Wszelkie   tymczasowe   i   stałe   odprowadzenia   ścieków   będą   wykonane   z 

odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków 

wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek 

zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

III.       Wszelkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy 

ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 

IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych 

lub  z  odzysku),  które  mogłyby  stwarzać  niebezpieczeństwo  dla  środowiska; 

wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. 

V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze 

wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi 

pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 

VI. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 

środowiska zarówno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien 

zabezpieczyć   wszelkie   rodzaje   odpadów   wraz   ze    śmieciami,    odpadkami 

przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko 

śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

VII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest 

zobowiązany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 

VIII. Wykonywanie robót o dużym, długotrwałym natężeniu hałasu mogącym utrudnić 

pracę urzędu w budynku administracji, dostosować należy do godzin pracy. 

 

1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.16. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 

bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszelkie przepisy i zalecenia 

odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na 

terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.17. Obciążenie na oś dla transportu kołowego. 
Wykonawca zapewni,  że  cały  ruch kołowy związany  z  robotami,  łącznie  z  dostawą 

materiałów, nie przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu 

budowy. 

Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni 

jezdnych. Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia 

dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną 

zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron 

trzecich. 

1.18. Aprobaty Techniczne 

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

!.19. Zaplecze Wykonawcy 

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim 

pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty 

związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, 

odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca. 

1.20. Dokumentacja powykonawcza 
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Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 

budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 

1998r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882) i Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133). 

2. MATERIAŁY 
 

Wykonawca  winien  uzyskać  aprobaty  techniczne  na  wszystkie  materiały  określone  w 

Szczegółowych ST. 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 

a) Wszystkie materiały użyte    do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł 

przez niego wybranych i zbadanych. 

b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych 

albo  z  importu,  przy  czym  materiały  importowane  muszą posiadać świadectwa 

zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia 

poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod 

warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze 

niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. 

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie 

podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je 

w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, 

należy każdorazowo  dokonać odpowiednich uzgodnień z  Inspektorem Nadzoru i 

Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

 

2.2. Kontrola materiałów 

a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed doprowadzeniem 

do robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom.  Materiały nie spełniające 

wymagań określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia 
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inwestycyjnego. 

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  świadectwa zgodności poszczególnych 

dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 

 

2.3. Przechowywanie materiałów budowlanych 

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed 

rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do 

robót.   Składowanie  powinno być prowadzone w  sposób umożliwiający  kontrolę 

materiałów. 

b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na 

terenie Bazy Wykonawcy. 

c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny 

być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę    do ich pierwotnego Stanu, 

bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, 

d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę 

możliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić 

możliwość  zgromadzenia,   na  uprzednio  uzgodnionych   składowiskach,   zapasów 

gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

Wykonawcy. 

e) Transport    i    składowanie    kruszywa    powinny    odbywać    się    w    warunkach 

zabezpieczających   je    przed    zanieczyszczeniem    i    wymieszaniem    z    innymi 

asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami.   Powierzchnia   składowisk  powinna 

zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyżej podanych ilości 

materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach 

zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy 

składować oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji oraz w   

zasiekach   uniemożliwiających   wymieszanie   się   sąsiednich   pryzm.   Podłoże 

składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do 

zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 
 
2.4. Materiały z rozbiórek 
Elementy  nawierzchni – obrzeża. 
 
3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i 

utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem. 

Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, 

Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w 

razie awarii. 

Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu 

ciężarówek należy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona. 

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca    dostarczy    Inspektorowi    Nadzoru    kopię    dokumentów    potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW

a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót. 

b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 

c) Wykonawca będzie usuwał  na bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, 

Programem Zapewnienia Jakości oraz Projektem Organizacji Robót. 
 
Uwagi ogólne 
 
Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie i instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia 
należy zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 
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Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej 

specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne 

ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w 

danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz 

pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów 

wraz z atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do 

budowy. 

Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2. Zakres robót. 
 

Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót dla całości inwestycji. 

Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST , projektem budowlano-wykonawczym , przy użyciu 

sprzętu , materiałów i metod pracy gwarantujących ich wysoką jakość. 

5.3. Etapowanie robót 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

Programu Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące 

warunki: 

o objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST, 
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o wzajemne    skoordynowanie    robót    budowlanych,    instalacji     i    instalacji 

elektrycznych, 

o konieczność zachowania ciągłości ruchu na parkingach komunikacyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakości 

6.1.1. Opis ogólny 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody 

prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z 

wymogami Umowy. 

Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi 

się upewnić przed rozpoczęciem robót, że Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania. Inspektor 

musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli jakości 

są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z programem przedstawionym 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.   Szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 42 dni od chwili 

otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 

2. Uzupełnienie i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

3. Przed   rozpoczęciem  jakichkolwiek   robót   budowlanych   Wykonawca   przygotuje 

zestawienie metod stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić 

część szczegółowego PZJ. 

PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy części: 

Część 1: Szczegóły ogólnej organizacji robót. 

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy 

pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą. 

2. Formalne    zobowiązanie    Wykonawcy    do    stosowania    i    zachowania    Systemu 

Zapewnienia Jakości. 

3. Zestawienie   dokumentacji   kontraktowej   z   wykazem   rysunków   i   specyfikacji 
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technicznych. 

4. Schemat przedstawiający organizację zarządzania robotami przez Wykonawcę wraz z 

powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do 

schematu należy dołączyć opis ogólny  zawierający  nazwiska i  obowiązki  kadry 

zarządzającej. 

5. Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a 

także powiązania między nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespół 

kontroli jakości. 

6. Opis organizacji kontroli jakości z danymi personalnymi osób. 

7. Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie 

Zapewnienia Jakości. 

8. Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być narażone 

z powodu robót. 

9. Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców. 

10. Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i 

zaprawy cementowej. 

11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla każdego rodzaju czynności, ze 

sporządzeniem wykazu badań i pomiarów. 

12. Szczegóły  dotyczące  organizacji   zewnętrznej   kontroli  jakości   Wykonawcy   oraz 

lokalizacja   i   organizacja   laboratorium   przeprowadzającego   badania,   wraz   ze 

szczegółami na temat urządzeń do wykonywania prób w laboratorium i na placu 

budowy oraz sposoby regularnej kalibracji. 

13. Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez 

Wykonawcą i Inspektora Nadzoru przed dalszą kontynuacją robót. 

14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób i 

ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli. 

15. Sposób  postępowania w  przypadku  niezgodności  z  wymaganiami   oraz  personel 

posiadający uprawnienia do określania sposobu postępowania, jaki należy zastosować 

w celu rozstrzygnięcia jakichkolwiek niezgodności. 

16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą z PZJ. 

Część 2: Sprawozdania metodyczne. 

1. Sprawozdanie    metodyczne    zawierające    każdą    czynność    lub    rodzaj     robót 

wyszczególnionych   w   ST   wykazujące,   że   Wykonawca   zrozumiał   wymagania 
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Kontraktu oraz poczynił odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania robót 

oraz zapewnienia wymaganej jakości robót. 

2. Sprawozdania metodyczne muszą również zawierać szczegóły i opisy przewidzianego 

do użycia sprzętu wraz z transportem oraz metody załadunku i zabezpieczeń podczas 

transportu i wyładunku. 

3. Sprawdzenie    metodyczne    musi    zawierać    szczegóły    dotyczące    składowania 

poszczególnych rodzajów materiałów i elementów prefabrykowanych. 

Część 3: Protokoły 

1. Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń używanych na placu budowy 

oraz w laboratorium. 

2. Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu. 

3. Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności. 

 

 6.1.3. System Kontroli Jakości 

System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej: 

Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy 
wykazujące, że poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie 
odpowiednio potwierdzone. 
1. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez personel 

placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od personelu placu 

budowy. 

3.Przygotowanie do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie 

niezależne od personelu placu budowy. 

4. Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub 

stałych prowadzonych przez Wykonawcę. 

5. Wykaz  czynności   związanych  z  kontrolą jakości   robót,   zawierający   Specyfikacje 

Techniczne oraz polskie i zagraniczne normy państwowe. 

6. Wykaz   czynności    związanych   z   kontrolą   jakości    w    formie    odpowiedniej    do 

komputerowego wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu 

Zarządzania Danymi. 

 

6.1.4. Wstępne propozycje 
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Wykonawca przedłoży następujące propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru: 

o procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów 

prefabrykowanych, 

o procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców,     

o procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Jakości dostawców i 

podwykonawców, 

o procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy, 

o program przygotowania i przedstawienia do  zatwierdzenia wszystkich projektów 

mieszanek.  

Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji. 

6.1.5. Stałe Punkty Kontroli 

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piśmie o dacie zakończenia etapów budowy. Inspektor 

Nadzoru może zażądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako  punktów  

zatrzymania.   Po  zatwierdzeniu  tych  punktów  Wykonawca  będzie mógł kontynuować prace. 

 
6.2.System kontroli jakości Wykonawcy 
 
6.2.1. Dane ogólne 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony 
przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca powinien 
przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 
Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia są tak 

poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma zgodę na 

użycie badanych materiałów. Ponowne dopuszczenie do użycia nastąpi dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach. 

Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora. 
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6.2.2. Pobieranie próbek 

Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę zastąpione prawidłowymi lub 

ulepszone. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.2.3. Badania 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 

polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować 

można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 

6.2.4. Raporty z badań. 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i na 

życzenie udostępnić je Zamawiającemu. 

6.2.5. Opłata za badania 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli 

materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów 

wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót,  w jednostkach 
ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

7.2. Zasady określania ilości robót 

a) Wszystkie   pomiary    długości,    służące    do    obliczeń   pola    powierzchni 
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wykonanych  robót,  będą wykonywane  w  poziomie,  jeżeli   Specyfikacje 

Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej. 

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich 

nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej. 

c) Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak:  rury,  kable  będą 

zmierzone równolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany lub 

słupa obiektu. 

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 

a)    Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

b) Wymiary    skomplikowanych    powierzchni    lub    objętości    powinny    być 

uzupełnione  odpowiednimi   szkicami,   umieszczonymi   na  karcie  dziennika 

budowy.  W  razie  braku  miejsca,   szkice  mogą być  dołączone  w  formie 

oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 

c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o 

każdym czasie), obmiaru dokonuje się: 
 

- w przypadku miesięcznego fakturowania, 

- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 

- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady ogólne 

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały czas trwania Umowy, 

łącznie z okresem gwarancyjnym. 

8.2. Odbiór części robót 

Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku 

od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób 

zadowalający Inspektora. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w trakcie 

wykonywania robót, 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• Dziennik Budowy. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 

właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 1.6, Wyniki z 

przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 

Budowy. 

8.3, Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być 

wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W 

przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu 

na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor 

dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

8.4. Odbiór końcowy 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe 

do przejęcia i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz że przygotował do odbioru 

niezbędne dokumenty. 

Odbioru  końcowego   dokonuje   się  po   zakończeniu  robót.   Inspektor  dokonuje   oceny 

jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 

wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt 

pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, 

wyznacza ponowny termin odbioru. 

Inspektor  może   powołać   komisję   odbioru  złożoną  z  przedstawicieli  Zamawiającego, 

Projektanta  i  tych   instytucji,   które  poniosły   częściowe  koszty  związane   z   robotami. 

Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a 

decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 
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• świadectwa jakości,   atesty,   certyfikaty,   świadectwa  gwarancyjne   lub   aprobaty 

techniczne wydane przez dostawców materiałów i urządzeń, 

• inwentaryzacja geodezyjna na planach  sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną, 

• projekt powykonawczy, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem   budowlanym   i   warunkami   pozwolenia   na   budowę,    przepisami    i 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy, 

• oświadczenie    o    właściwym    zagospodarowaniu    terenów    przyległych,    jeżeli 

eksploatacja   wybudowanego   obiektu   jest   uzależniona   od   ich   odpowiedniego 

zagospodarowania. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

• aktualność   Dokumentacji   Projektowej,   czy   wprowadzono   wszystkie   zmiany   i 

uzupełnienia, 

• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót. 

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 

Dostarczenie  Inspektorowi  przez  Wykonawcę  wszystkich  wymienionych  dokumentów i 

wyników badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub 

etapu robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

o dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),  

o rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których   

poszczególne  ST wymagają sporządzenia ich przez Wykonawcę z   naniesieniem 

ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robót, 

o Specyfikacje Techniczne, 
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o uwagi   i   zalecenia   Inspektora,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   zanikających   i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

o receptury i ustalenia technologiczne, 

o Dziennik Budowy, 

o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

o atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 

o opinię  technologiczną  sporządzoną na  podstawie  wszystkich  badań   i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

o sprawozdanie techniczne, 

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

   przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

8.6. Uchybienia 

Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia 

Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo 

pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie 

powiadomienie. Jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie 

podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę. 

W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody lub zostanie obciążony karami lub innymi 

należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony 

do obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem 

Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny. 

8.7. Ubezpieczenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany zawrzeć ubezpieczenia od wszelkiego 

ryzyka budowy, obejmujące: 

a) personel własny, swoich podwykonawców, Zamawiającego oraz osoby trzecie – na 

przypadek  śmierci  lub  uszkodzenia ciała oraz od odpowiedzialności  cywilnej  w 

związku z wykonywanymi pracami, 

b) roboty do pełnej wartości odtworzenia, powiększonej o 15% dla pokrycia kosztu 
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rozbiórki ich uszkodzonych lub zniszczonych elementów, 

c) sprzęt Wykonawcy, środki transportu i materiały do pełnej wartości odtworzenia oraz 

od odpowiedzialności cywilnej. 

Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty. 

Wykonawca   ma   obowiązek   dostarczenia   Zamawiającemu   kopii   polis   oraz   dowodów 

opłacenia kolejnych składek ubezpieczeniowych. 

Jeżeli   zamawiający   przed   datą   rozpoczęcia   robót   nie   przedstawi   kompletnych   polis 

ubezpieczeniowych oraz dowodu wpłaty składek, to Zamawiający: 

o wstrzyma rozpoczęcie lub poleci wstrzymanie robót do czasu uzyskania dowodów, że 

ubezpieczenie zostało zawarte, a za pozostałe opóźnienia obciąży wykonawcę,  

o zawrze odpowiednie ubezpieczenia, opłaci składki, po czym poniesionymi kosztami 

obciąży Wykonawcę. 

8.8.Usuwanie wad 

Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, w 

każdym czasie przed upływem rękojmi. Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie przystąpi 

do ich usunięcia. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający będzie 

upoważniony do wykonania wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne 

Cenę oferty należy skalkulować - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości 

kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako suma iloczynów ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (wg 

sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie). 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
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państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, które 

wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia, z którym 

nastąpi odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, 

przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych 

w związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony środowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz. 627) 

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r., 

poz.1362) 

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r. z późn. 

zm.) 

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r.? Nr 169) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 109) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  15  stycznia 2002r.  w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych(Dz.U. z  

2002r., Nr 8) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120) 

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 

1989r. 

12. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia   19  listopada 2001r.  w  sprawie  dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555) 

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w  

sprawie  ustalania geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów budowlanych (Dz.U. z 

1998r. Nr 126, poz. 839) 
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15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 

1998r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w  

sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz   czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953). 
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ST. 1.10   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
GRUPA  CPV 451 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wyznaczeniem trasy boisk i innych obiektów, punktów wysokościowych w ramach 

realizacji budowy boiska sportowego w Świnicach Warckich.     

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu , wykonaniu i 
odbioru robót określonym w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenia w terenie przebiegu 
trasy boisk, układu komunikacyjnego i elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją 
projektową i przedmiarem robót. 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Wyznaczenie obiektów  
Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, 
zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, 
podpory, punkty). 
Określenia podstawowe 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 
5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
teodolity lub tachimetry, 
niwelatory, 
dalmierze, 
tyczki, 
łaty, 
taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 
7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
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koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inspektora, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora 
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
boisk, a także przy każdym obiekcie . 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej , 
chodnika i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.3. Tyczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 1 cm dla sieci kanalizacyjnej i 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Inspektora. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy chodnika , drogi. Odległość ta co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) , 1 ha (hektar) odtworzonej trasy w terenie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km , 1ha , wykonania robót obejmuje: 
-   zapewnienie niezbędnych środków produkcji,  

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
− uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ST 1.20   ROBOTY ROZBIÓRKOWE       

GRUPA CPV 451 
 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych wykonywanych w ramach realizacji budowy boiska sportowego w 

Świnicach Warckich.     

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zleceniu, wykonaniu 

i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1 .1 .  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

rozbiórką. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne". 

 

1.5.OgóIne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania Ogólne". 

 

 



 

. 32

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 

3.2.Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką obrzeży będą wykorzystane drobne narzędzia 

murarskie , drogowe i elektronarzędzia. 

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne". 

4.2.Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5. i Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne".  

 

5.2.Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w 

pkt. 1.3., zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 

powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 

terenu budowy. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

 
 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:  

o dla osprzętu elementów uządzeń szt 

o dla elementów betonowych m3 i m2 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

o wyznaczenie powierzchni   lub elementu przeznaczonego do rozbiórki, 

o rozkucie,     

o załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

o uporządkowanie terenu rozbiórki. 
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10. RZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
BHP.  

Normy 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

BN-87/5028-12  Gwoździe  budowlane.   Gwoździe  z trzpieniem  gładkim,  okrągłym  i 

kwadratowym. 
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ST 1.30 ROBOTY ZIEMNE 

GRUPA CPV 451 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych, które zostaną wykonane w ramach realizacji budowy boiska sportowego w 

Świnicach Warckich.     

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające   na    
celu   wykonanie    robót   ziemnych    realizowanych    w   ramach   zadania określonego w pkt. 1.1.  
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie wykopów z usunięciem urobku z miejsca ukopu, 
- ewentualne odwodnienie wykopów, 
- transport sprzętu na/z miejsca pracy, 
- wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z zastosowanej technologii robót, 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 
- prace porządkowe na terenie robót, 
- wywóz odpadów wraz z opłatami z tym związanymi. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0.00 „Wymagania ogólne" 
oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne" ,   PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy 
stosowane w umowach", a także w przywołanych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 
zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne". Do zasypywania 
wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu , nie zamarznięty  i   bez 
zanieczyszczeń  takich jak  ziemia  roślinna   i   odpady   materiałów budowlanych. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne". 
Wykopy do głębokości 2m można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
dobranego przez Wykonawcę. Wykopy o głębokości powyżej 2m należy wykonywać przy użyciu 
sprzętu mechanicznego - koparek, 

4. TRANSPORT 
Ogólne  wymagania  dotyczące stosowania  sprzętu   podano w  ST-0.00 „Wymagania 
ogólne". 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do 
rodzaju i ciężaru przewożonych  materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich 
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właściwości. Materiał należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni   ładunkowej 
środka transportowego i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem   oraz zapewnić 
ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg). 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B-06050, 
p.t.   "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne", oraz "Warunkami wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych". 
Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP. 
Wykonanie wykopów winno być poprzedzone pomiarami geodezyjnymi, 
W przypadku występowania wody gruntowej w wykopach, należy na czas realizacji 
zadania je odwodnić. 
5.1. Wykopy
Wykopy pod ławy i płyty fundamentowe wykonać ręcznie   z pochyleniem bezpiecznym 
skarp:     dla  gruntu   niespoistego  zagęszczonego   od   1:1,   do     1:1,30  dla   gruntów 
niespoistych słabo zagęszczonych. 
W wykopach ze skarpami  o  nachyleniu   bezpiecznym  należy stosować   następujące 
zabezpieczenia: 

o w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości różnej 3-krotnej 
głębokości wykopu , powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające 
łatwy odpływ wód od krawędzi,  

o rozmycie skarp  przez wody opadowe powinno  być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń, 

o stan    skarp    należy   sprawdzać   okresowo   w   zależności    od    występowania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

5.2. Zasypka
Zasypywanie wykopów można rozpocząć po uzyskaniu zgody inspektowa nadzoru . Zasypkę ław i płyty 
fundamentowej należy wykonać z materiału spełniającego wymagania struktury nawierzchni terenu. 
Pozostała część wypełnienia może być wykonana z gruntu rodzimego pobranego z wykopu; gruntu 
niewysadzinowego pod warunkiem usunięcia z niego twardych brył i zanieczyszczeń i cząstek o 
wielkości powyżej 300mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B- 
06050 „Geotechnika. Roboty ziemne.   Wymagania ogólne". 
Wszystkie    materiały    przewidziane    do     wykonania     robót    muszą    odpowiadać 
wymaganiom materiałów przetargowych i Specyfikacjom Technicznym. 
Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych   robót   oraz   sprawdzeniu   zgodności   wykonania   robót   z   materiałami 
przetargowymi , ST i ustaleniami z Zamawiającym. 
Sprawdzeniu podlega: 

o    wykonanie wykopów, 
o    stan   nachylenia   skarp   wykopów   pod   kątem   bezpieczeństwa   pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu, 
o    zasypanie wykopów. 

 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiaru jest m3  wykopów lub zasypki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 'Wymagania ogólne". Odbiorowi  w  zakresie   robót  
ziemnych   podlega   zgodność wykonanych   wykopów  z dokumentacją projektową, technologiczna 
poprawność wykonanego wykopu , rzędne dna wykopów. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 



 

. 37

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiarową skalkulowana przez Wykonawcę 
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji 
kosztorysowej. 
Cena   uwzględnia   wszystkie   czynności,   wymagania   i   badania   składające   się   na 
wykonanie   wycenianej    roboty.    Cena   jednostkowa   jest   wartością   uśrednioną   i 
obejmuje: 

o zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
o wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
o montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
o wykonanie wykopów, 
o wywóz urobku  nie przeznaczonego do ponownego wbudowania  na wysypisko wraz z 

kosztem składowania  lub rozplanowanie gruntu z wykopu, 
o zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
o przygotowanie i utrzymanie materiałów w odpowiedniej wilgotności, 
o odwodnienie wykopów, 
o zabezpieczenie wykopów, 
o oczyszczenie terenie robót, 
o wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
o oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

Cena uwzględnia również : 
o ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
o postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu, 
o przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą  realizowane zgodnie z ceną  ofertową  w oparciu o protokoły odbioru zgodne 
zapisami we wzorze umowy., 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1 Normy. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.   Wymagania ogólne. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-ISO 4464 Tolerancja    w    budownictwie    -    Związki     pomiędzy    różnymi 
rodzajami  odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8 Tolerancja    w    budownictwie    -    Kontrola    wymiarowa    robót 
budowlanych. 
10.2 Inne. 
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie  bezpieczeństwa  i 
higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  Ministra  Polityki   Społecznej  z dnia   14.03.2000  w  sprawie 
bezpieczeństwa      Ministra      higieny      pracy      przy      ręcznych      pracach      transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 ) 
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ST 2.10 WYKONANIE KORYTA Z PROFILOWANIEM POD PODBUDOWY 

GRUPA  CPV 452 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach  

w ramach realizacji budowy boiska sportowego w Świnicach Warckich.     

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu , realizacji i odbioru 
robót w zakresie określonym w pkt.1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem przeznaczonego do ułożenia : 
 
- konstrukcji nawierzchni boisk, placów i małej architektury.   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 
do kierunku pracy maszyny, 
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− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.3. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były 
o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
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do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is
dla obciążenia ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 1,00 
  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m dla pozostałych dróg 
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6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m dla pozostałych dróg 
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] 
nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

(profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 
6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− zapewnienie niezbędnych środków produkcji 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i wywiezienie, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 
− uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
3. PN-/B-06714-

17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST 2.20  WARSTWY ODSĄCZAJĄCE  

GRUPA  CPV 452 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  w ramach realizacji budowy 

boiska sportowego w Świnicach Warckich.     

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w 
przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem i obejmuje: 

- wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego grubości 10 cm i 15 cm.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
- piasek do nawierzchni drogowych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
− piaski, 
− żwir i mieszanka, 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
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a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D
d ≤

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d
d

= ≥60

10
5

 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

2.4. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST „Roboty ziemne” oraz „Wykonanie koryta z 
profilowaniem i zagęszczaniem  podłoża w gruncie”. 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi nawierzchni i w rzędach równoległych do osi nawierzchni, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 
na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 
[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 
według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 
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warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi. Badania winny obejmować właściwości 
kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
7 Grubość warstwy Podczas budowy: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Zagęszczenie, wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej 
podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być 
mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 
z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie 
zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
− zapewnienie niezbędnych środków produkcji 
− prace pomiarowe, 
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− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy 
− uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-

17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i 
mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-

02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

8. BN-77/8931-
12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      ST 2.30   PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH   
                                   STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE 
 
                                                GRUPA  CPV 452  
 
 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i ulepszonego cementem.  
1.1. Przedmiot ST 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  w ramach realizacji 

budowy boiska sportowego w Świnicach Warckich.     
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze podbudowy z 
kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie . 

Ustalenia zawarte są w  ST 0.00 Wymagania ogólne" pkt 1.3. Zakres robót: 
• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna konstrukcyjna o grubości po zagęszczeniu 10 cm  
  ( fr. 0 – 31,5 mm             ( fr. 31,5-63 mm ) 
• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna klinująca o grubości po zagęszczeniu 5 cm  
   ( fr. 0-31,50mm ) 
• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna klinująca i wyrównująca o grubości po zagęszczeniu  
( kruszywo 0-31,5 i 4cm miał kamienny 0-4mm)  

1.4. Określenia podstawowe 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego  - mieszanka kruszywa naturalnego i łamanego,  zagęszczona 
stanowi podbudowę zasadniczą nawierzchni. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inspektora. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć 
Inspektorowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne 
próbki materiałów.  
Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez 
Inspektora jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań 
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora 
dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

2.2. Kruszywa 

2.2.1. Skład mieszanki kruszyw 

Do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  należy 
użyć mieszankę kruszywa łamanego, spełniającą wymagania niniejszych Specyfikacji. 
Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn kamieni narzutowych, albo 
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surowca skalnego. Zawartość ziaren przekruszonych we frakcji mieszanki pozostającej na 
sicie o oczkach kwadratowych 4 mm nie może być mniejsza od35%. 

2.2.2. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-91/B/06714/15 powinna leżeć pomiędzy krzywymi 
granicznymi podanymi w tablicy 1.  

Tablica 1.  Uziarnienie kruszywa do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. i ulepszonego cementem.  

Sito  kwadratowe [ mm ] Przechodzi przez sito [ % ] 
63 100 

31,5 78-100 
16 58-87 
8 42-70 
4 30-54 
2 21-41 

0,5 10-23 
0.075 3-10 

 
 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez 
sito 0.075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzących przez sito 0,5 mm. 
 

2.2.3. Właściwości kruszywa 

Każde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich złożona, przeznaczona do stabilizacji mechanicznej i 
ulepszenia cementem, powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszyw do stabilizacji mechanicznej i ulepszania cementem. 

L.p. Właściwości badane według Wymagania 

1 Zawartość ziarn nieforemnych, dla frakcji powyżej 4 mm, wg PN-78/B-
06714/16, %, 
nie więcej niż 

 
30 

2 Stopień przekruszenia ziarn kruszywa * 
3 Ścieralność ziarn większych od 2 mm, w bębnie Los Angeles wg PN-79/B-

06714/42, 
ubytek masy, %, nie większy niż: 

 
30 

4 Mrozoodporność, ziarn większych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19 [ 14 ] po 
25 cyklach 
zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie większy niż: 

 
10 

5 Plastyczność, wg PN-88/B-04481 frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm: 
         a) granica płynności, %, nie więcej niż: 
         b) wskaźnik plastyczności, %, nie więcej niż: 

 
25 
4 

6 Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-krotnie zagęszczonego 
metodą 
normalną wg PN-88/B - 04481  

 
30 - 75 

7 Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 [ 8 ], %, nie więcej 
niż: 

0,2 

8 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO, wg PN-78/B-06714/28, %, barwa cieczy 
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poniżej ponad kruszywem 
nie ciemniejsza od 
barwy wzorcowej 

 * Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie 
mniej 
    niż 75% wagowo ziarn przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię. 

2.2.4. Składowanie kruszyw 

Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

2.3. Woda 

Woda stosowana do produkcji mieszanki kruszyw ulepszonej cementem i do pielęgnacji wykonanej warstwy 
powinna być czysta, bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-88/B-32250. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych 
źródeł nie może być użyta bez jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST  
Sprzęt do produkcji, transportu i układania podbudowy musi być zaakceptowany przez 
Inspektora.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy podbudowy 

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 
− wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszywowej, wyposażony  
      w komputer z programem z licencją i drukarką danych produkcyjnych, urządzenie do współpracy z 
komputerem przy dozowaniu domieszek podczas operacji automatycznych, dozowanie kruszywa, 
cementu i wody z dokładnością podaną w p.5.8. niniejszej ST. Mieszarki muszą zapewniać wytwarzanie 
jednorodnego materiału o wilgotności optymalnej z tolerancją +1% i –2%. 
− samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki. 
− układarki lub równiarki do rozkładania i wyprofilowania warstwy podbudowy. 
− walce ogumione oraz stalowe wibracyjne i statyczne do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów i mieszanki kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający ich 
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wpływowi warunków atmosferycznych. Ponadto mieszanka kruszywa 
powinna być transportowana w sposób chroniący ją przed rozsegregowaniem i osuszeniem.  
Wydajność środków transportowych musi być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do mieszania 
oraz wbudowania mieszanki kruszywowej. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu warstwy podbudowy 
powinien być tak zorganizowany aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein.  
 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Skład mieszanki kruszywa  

Krzywa uziarnienia kruszywa mieszanki powinna być zgodna z punktem 2.2.2.  
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Zawartość w mieszance powinna mieścić się w przedziale od 2% do 4%.  Zawartość wody 
w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancją + 1%, - 2% bezwzględnych. 

5.2. Projektowanie składu mieszanki kruszywa  

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczyć próbki kruszyw i cementu, pobrane w 
obecności Inspektora. 
Projekt składu mieszanki (receptury), powinien zawierać: 

− wyniki badań kruszyw przeznaczonych do wytworzenia mieszanki według zakresu podanego w p. 
2.2.3. niniejszej specyfikacji 

− wyniki badań w zakresie określonym w p. 6.4. niniejszej specyfikacji, 
− w przypadkach wątpliwych - wyniki badania jakości wody według PN-88/B-32250, 
− skład mieszanki kruszyw ulepszonej cementem, w tym: 

− skład mieszanki mineralnej, 
− zawartość wody, równa wilgotności optymalnej mieszanki kruszyw z cementem, 

− wyniki badań mieszanki mineralnej w zakresie podanym w p.2.2.3. niniejszej specyfikacji, 
− wyniki badań wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej kruszywa, 

 
Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu kruszywa stabilizowanego należy 
określić według PN-88/B-04481 (duży cylinder, metoda II).Ze względu na gruboziarniste uziarnienie 
kruszywa zagęszczenie mieszanki  należy określić po odsianiu ziarn od 20 mm i odpowiednim skorygowaniu 
wyników badań Proctora wg metodyki podanej w PN-88/B-04481 ( wzory 77 i 78 w p.8.6 normy ). 
Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego wg BN-68/8933-08, ale na próbkach walcowych o średnicy 
wysokości 16 cm. Dopuszcza się zagęszczanie próbek na stoliku wibracyjnym. Mrozoodporność próbek 
należy badać , wg BN-68/8933-08, z tym jednak, że do badania należy stosować próbki walcowe o średnicy i 
wysokości 16 cm. 

5.3. Grubość warstwy 

Maksymalna grubość układanej warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna być zatwierdzona 
przez Inspektora, przy uwzględnieniu sprzętu i technologii proponowanych przez Wykonawcę.  

5.4. Warunki atmosferyczne 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura 
powietrza spadła poniżej 2oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy 
rozpoczynać wykonania warstwy podbudowy z kruszywa , jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 
możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Ze względu na  konieczność zapewnienia jednorodności  materiału, mieszankę kruszywa  o ściśle określonym 
uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w wytwórniach stacjonarnych wyposażonych w 
komputer i drukarką danych produkcyjnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.  
Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. 
Tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy suchej mieszanki: 

− kruszywo ± 3%, 
− woda ± 2% w stosunku do masy dozowanej wody. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją + 1% i  - 2%. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.6. Przygotowanie podłoża. 

Zgodnie z PW podłoże pod wykonanie podbudowy z kruszywa będzie stanowić warstwa gruntu 
przepuszczalnego .  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z normami. 
 

5.7. Rozkładanie mieszanki kruszywa  
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Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu tj. 22 cm. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 
poprzecznych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa , to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kruszywo w 
miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem wybrane i zastąpione 
mieszanką o odpowiednich właściwościach. 

5.8. Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy kruszywa należy prowadzić przy użyciu walców stalowych wibracyjnych i / lub 
statycznych oraz ogumionych. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. Zagęszczanie warstwy o jednostronnym 
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w 
stronę wyżej położonej krawędzi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
mieszanki nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-88/B-04481. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481.  
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych.  
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowanie, spękanie podczas zagęszczania lub w inny  
sposób wykonane wadliwe, powinny być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość,  
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponownie zagęszczenie. 

5.10. Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 
szerokości. W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez 
prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po 
zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę 
roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można 
odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa a rozpoczęciem wbudowania 
sąsiedniego pasa nie przekracza 60 minut. Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to 
spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte, co najmniej 30 cm dla 
spoiny podłużnej i 1,0 m dla spoiny poprzecznej. Spoiny wzmocnić geosiatką o szer. 0,5 m. 

5.11. Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

O ile w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta nową warstwą z takiego 
samego materiału lub inną warstwą nawierzchni, to powinna być ona natychmiast poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona przez utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne 
skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody. 
Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji 
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w kresie 7 dni po wykonaniu. 
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora. 
 
 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne zasady podano w ST Wymagania ogólne  

6.1. Właściwości kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

W zależności od kategorii ruchu wytrzymałość kruszywa stabilizowanego mechanicznie  należy badać na 
próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16 cm. Dopuszcza się zagęszczanie próbek na stoliku 
wibracyjnym. Wskaźnik mrozoodporności wyrażony jako stosunek wytrzymałości próbek po 14 cyklach 
zamrażania i odmrażania do wytrzymałości próbek przed zamrażaniem powinien być większy od podanego w 
tablicy 3.  
 
 

Tablica 3.  Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

Wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych 
wodą  

[ MPa ] 
Po 7 dniach Po 28 dniach 

Wskaźnik 
mrozoodporności 

2.0 - 3.0  3.5  - 5.0 0.7 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do akceptacji materiałów 
przez Inspektora oraz opracowania projektu składu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem, w 
zakresie i w czasie określonym w p. 5.2. niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie  podano w tablicy 4. 

 

Tablica 4 

Częstotliwość badań 

 
 

Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna ilość badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przypadająca na jedno 
badanie w m2

1 Uziarnienie kruszywa 
2 Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem 
3 Wskaźnik zagęszczenia 
4 Wytrzymałość 7-dniowa 
5 Wytrzymałość 28-dniowa 

2 3000 

6 Mrozoodporność kruszywa ulepszonego 
cementem 

W przypadku wątpliwości na żądanie Inspektora 

7 Badania cementu Dla każdej dostawy 
8 Badania wody Dla każdego wątpliwego  

BN-71/8931-12 lub metody radiometrycznej AASHTO T 238-8 

 

6.3.1. Badania kruszywa 

Przy każdej zmianie rodzaju kruszywa należy badać wszelkie jego właściwości określone w tablicy 2 i 
opracować nowy skład mieszanki wg p. 5.1 i 5.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa należy badać w czasie 
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robót z częstotliwością określoną w tablicy 4. Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu 
kruszyw, a przed podaniem cementu. 

6.3.2. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badanie wody według PN-88/B-32250. 
 

6.3.3. Zagęszczenie mieszanki 

Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00, przy 
oznaczeniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-88/B04481 ( duży cylinder, metoda II ). Należy 
stosować korektę zgodnie z punktem 5.2 niniejszej specyfikacji. Zagęszczenie należy sprawdzać w terenie z 
częstotliwością i zastosowaniem metod podanych w tablicy 4. 

6.3.4. Wytrzymałość warstwy kruszywa  

Wytrzymałość warstwy kruszywa ulepszonego cementem powinna być zgodna z wymaganiami określonymi 
w tablicy 3. Próbki do badań należy pobrać z częstotliwością podaną w tablicy 4, z miejsc wybranych losowo 
w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki pobrane jednorazowo w ilości 6 sztuk należy formować wg zasad 
określonych w p. 5.2 i przechowywać zgodnie z BN-68/8933-08. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy 
po 28 dniach dojrzewania. 

6.3.5. Mrozoodporność warstwy kruszywa  

W przypadkach wątpliwych lub na polecenie Inspektora należy pobrać dodatkowe próbki 
w celu zbadania mrozoodporności zgodnie z punktem 5.2 niniejszej specyfikacji wg 
tablicy 4. 

6.3.6. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.7. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 
przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.  

6.3.8. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z PW z tolerancją ± 0,5 %. 
 

6.3.9. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1do-2 cm. 

6.3.10. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.11. Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej   ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej  +10%, -15%.  

6.3.12. Nośność podbudowy 

moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
ugięcie sprężyste powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. 
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Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne ugięcie  
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł  
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

Podbudowa  
z kruszywa  

o wskaźniku 
nośności 

Wnoś nie mniejszym 
niż , % 

Wskaźnik zagęszczenia Is 
nie mniejszy niż 

40kN 50kN 

Od 
pierwszego 
obciążenia 

E1

Od 
drugiego 

obciążenia 
E2

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 
1,1 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 

100 

120 
140 
180 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa nawierzchni, dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robót 
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego 
wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano  w ST Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt. 8 Wymagania ogólne.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Wykonawca przedstawia w czasie odbioru 
komplet wyników badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych. Jeżeli wszystkie badania dały wynik 
dodatni, Inspektor dokonuje wpisu o ich przyjęciu w Dzienniku Budowy. Jeżeli choć jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą, ST i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST Wymagania ogólne pkt. 9. 
Płatność - za ilość m2 wykonanej podbudowy zgodną z PW i oceną jakości wykonanych robót oraz 
ewentualnych zmian wprowadzonych w czasie budowy, a udokumentowanych zapisami w Dzienniku 
Budowy. 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych środków produkcji, prace pomiarowe, sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża 
(warstwę odsączającą), dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki w wytwórni, dostarczenie 
mieszanki na miejsce wbudowania, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic i innych 
materiałów oraz urządzeń pomocniczych, rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki, pielęgnacja 
wykonanej podbudowy, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, utrzymanie podbudowy w 
czasie robót, uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-19701:1997   Cement - Cement powszechnego użytku – Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
PN-B-19701:1997(Az1:2001) Cement - Cement powszechnego użytku. Zmiana. 
PN-EN 196-1:1996  Metody badań cementu – Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-3:1996  Metody badań cementu – Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-77/B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-78/B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-91/B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-77/B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-78/B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
PN-78/B-06714-20  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
krystalizacji. 
PN-78/B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-78/B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
PN-78/B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymał. na miażdżenie Wskaźnik 
rozkruszenia. 
PN-79/B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-87/B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 
PN-88/B-06714-48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w postaci 
grudek gliny. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka. 
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownictwie 
drogowym. 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne - Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenia MTiGM z dnia 02.marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) zał. 5  

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM Warszawa 1997. 
 
 
 
 

. 57



 

ST 2.40  PODBUDOWY Z KRUSZYW 
GRUPA CPV 452 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji technicznej (ST), 

stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w ramach realizacji budowy boiska sportowego 

w Świnicach Warckich.     
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa, w ramach robót związanych z wykonaniem : 
 
- warstw podsypkowych   
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej, 
1.4.2. Podłoże gruntowe - warstwa, na której układana jest warstwa podbudowy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0.00. 

"Wymagania ogólne" punkt 2. 
2.2. Kruszywa 

- piasek do betonów zwykłych 
- piasek klasyfikowany 
- piasek uszlachetniony kwarcowy na nawierzchnię boiska do piłki siatkowej plażowej i skoczni w dal 

2.2.1. Skład kruszywa 
Materiały do wykonania podbudowy powinny składać się z kruszywa łamanego jednorodnego bez 

zanieczyszczeń, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Do wykonania podbudowy należy użyć kruszywa 
łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0,075 ÷ 31,5 mm. 

Inspektor/Kierownik projektu może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, 
wybrane spośród określonych w PN-S-06102. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy 
PN-B-11112, określonymi dla : klasy II i odmiany I. 
2.2.2. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-91/B-06714/15 powinna leżeć pomiędzy 
krzywymi granicznymi podanymi oraz na rysunku 1. 

Rys nr 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej (1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą 1-3 dotyczy podbudowy pomocniczej) 
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Kruszywo powinno być jednorodne bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń. Krzywa 
uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 
mm nie powinny stanowić więcej niż 65 % frakcji przechodzących przez sito 0,5 mm.  
2.2.3.  Właściwości kruszywa 

Każde z kruszyw i mieszanka mineralna z nich złożona, powinny spełniać wymagania określone w 
tablicy 2 i 3.  
 
Tablica 2. Wymagania dotyczące kruszyw do stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102 

Wyszczególnienie właściwości                                   podbudowa    podbudowa  
pomocnicza    zasadnicza

1. Ścieralność na bębnie kulowym Los Angeles [ % ] wgPN-79/B-06714/42  
a) po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:  
 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż: 

 
 
50 35 

 
 

35 30 

2. Nasiąkliwość, wg PN-77/B-06714/18, % masy nie więcej niż: 5,0 3,0 
3. Odporność na działanie mrozu wg PN-78/B-06714/19 [% ubytku masy], 
nie więcej niż: 

10 5 

4. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 wg PN-78/B-
06714/28 w [ %] nie więcej niż

1 1 

5. Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm, wg PN-
78/B-06714/15, [ % (m/m)], nie więcej niż 

2-12 2+10 

6. Zawartość nadziarna [ % (m/m], wg PN-78/B-6714/15, nie 
więcej niż 

10 5 

7. Zawartość ziarn nieforemnych [ % (m/m] wg 
PN-78/B-6714-16 , nie więcej niż 

40 35 

8. Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-
78/B-06714-26, [ % (m/m)], nie więcej niż 

1 1 

9. Wskaźnik piaskowy, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg BN-
64/8931-01 

30-70 30-70  

10. Wskaźnik nośności w noś mieszanki kruszywa , % nie więcej niż przy 
zagęszczeniu wg PN-S-06102 
Is  ≥  1,00 
Is ≥  1,03 

 
 

60 
- 

 
 

80 
120 

 
2.2.4.     Składowanie kruszyw 

Kruszywo   powinno   być   składowane   w   pryzmach,   na   utwardzonym   i   dobrze odwodnionym 
placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 
rodzajów kruszyw.  
2.3.     Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
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wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. W uzasadnionych przypadkach, jeśli jakość materiałów 
budzi wątpliwości, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą 
uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 

Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, jeżeli Wykonawca wykaże zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Inspektora/Kierownika projektu dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełnią wymagań, 
zostaną odrzucone.  
2.3.    Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 . 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 3. Cały sprzęt 
musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Wydajność sprzętu powinna być taka, aby zapewnić zachowanie 
warunków technologicznych dotyczących czasu wbudowania i zagęszczania mieszanki kruszywa. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z kruszywa 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa, należy stosować: 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału , 

walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, w miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne, 

-     koparki   i   samochody   samowyładowcze   -   w   przypadku   transportu   na   odległość    
      wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 

Kruszywo do wykonania podbudowy należy przewozić transportem samochodowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Podłoże pod podbudowę z kruszywa 

Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić 
jego cechy geometryczne i zagęszczenie.  
5.3. Wytyczenie podbudowy 

Prace pomiarowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający wykonanie warstwy 
podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi ciągu pieszego lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być rzadsze niż co 
10 m. Jeżeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie będzie układana w 
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby 
wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość 
prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie w 
stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 
przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 
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5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 

optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki, Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
5.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Podbudowę należy wykonywać w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była zgodna z dokumentacją projektową. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu 
warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania poprzez wałowanie. Ostateczna grubość układanej 
warstwy będzie ustalona na podstawie wyników uzyskanych na odcinku próbnym, zaakceptowanych przez 
Innspektora /Kierownika projektu. Zagęszczanie na podbudowach o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi 
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej warstwie 
powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją +1 %, -2%. 
5.6. Grubość warstwy 

Przewiduje się wykonanie projektowanych grubości warstw . 
5.7. Utrzymanie podbudowy 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał podbudowę do ruchu maszyn używanych przy innych 
robotach, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na własny 
koszt. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, na wyraźne życzenie Inspektora /Kierownika 
projektu, jest zobowiązany wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi /Kierownikowi projektu, w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować właściwości kruszywa określone w punkcie 2 niniejszej ST. W czasie robót należy kontrolować : 
a) uziarnienie - powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 . Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi, 

b) zagęszczenie podbudowy - zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do 
osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy 
sprawdzać według BN-77/8931-12 lub BN-64/8931-02. 

c) właściwości kruszyw - powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 
pkt 2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy w obecności Inspektora/Kierownika projektu. 

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych i zagęszczenia podbudowy 
6.3.1. Grubość warstwy 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać + 10%, 
-15%. 
6.3.2. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
podbudowy nie powinny przekraczać 20 mm. 
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0.5 
%. 
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6.3.4. Rzędne podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1cm i -2cm. 
6.3.5. Ukształtowanie osi w planie 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
±5cm. 
6.3.6. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się o więcej niż o +10cm , -5cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 

Obmiar warstwy podbudowy powinien być dokonany na budowie, po ułożeniu i zagęszczeniu. 
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera /Kierownika projektu i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie 
powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji 
projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej, 
wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera/Kierownika projektu, nie może stanowić podstawy do 
roszczeń o dodatkową zapłatę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Odbiór podbudowy powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej podbudowy bez hamowania postępu robót. Do odbioru 
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
Odbioru podbudowy dokonuje Inżynier/Kierownik projektu na podstawie wyników badań Wykonawcy i 
ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. Inżynier/Kierownik projektu zleci 
Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów 
wtedy, gdy: 
a) zakres ewentualnych badań Wykonawcy jest niezgodny ze specyfikacjami - koszty 
tych badań pokrywa Wykonawca; 
b) istnieją  jakiekolwiek   wątpliwości   co   do   jakości   robót   lub   rzetelności   badań 
Wykonawcy - koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 

W przypadku stwierdzenia wad inżynier/Kierownik projektu ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, według zasad 
określonych w niniejszych specyfikacjach. Roboty poprawkowe lub zerwanie 
i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inżynierem . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonanej podbudowy i wzmocnienia podłoża nawierzchni obejmuje: 

prace pomiarowe i przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża gruntowego, 

      zakup materiałów, koszty badań kruszywa i wykonania receptury, 
dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie receptury, 
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
rozłożenie mieszanki, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki,  
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pielęgnacja wykonanych warstw, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w niniejszej specyfikacji, 
utrzymanie podbudowy i podłoża w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
3. PN-B-06714-15     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16     Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
5. PN-B-06714-17     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-26      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
8. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
9. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
10. PN-B-11112         Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
11. BN-77/8931-12    Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST  2.50.  OBRZEŻA  BETONOWE 
 

GRUPA CPV 452 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w ramach realizacji 

budowy boiska sportowego w Świnicach Warckich.     
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST),  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego, w ramach wykonania układu komunikacyjnego  
nawierzchni boisk. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża   chodnikowe   -   prefabrykowane   belki   betonowe   rozgraniczające 
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do 
komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia  podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 1,4. 
Prefabrykowane cokoły ogrodzeniowe do budowy obrzeży ogrodzeniowych. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" . 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
- obrzeża betonowe 30x8 odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04[9] i BN-80/6775-  
   03/01[8], 
- żwir lub piasek do wykonania ław, 
- cement wg PN-B-19701[7], 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
- obrzeże niskie    - On, 
-   obrzeże wysokie - Ow. 

W  zależności   od   dopuszczalnych  wielkości   i   liczby  uszkodzeń  oraz  odchyłek 
wymiarowych obrzeża dzieli się na: 
- gatunek 1               - G1, 
-   gatunek 2               - G2. 

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 X 20 x 
75 cm gat. I: obrzeże On -1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe -wymagania techniczne 



 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku I, a wymiary podano w tab. 1. 
 
 
 
 

 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 
 
 

Wymiary obrzeży [w cm] Rodzaj obrzeża I B H r 
On 75 

100 
6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  
             Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 
Tabiica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 

Dopuszczalna odchyłka [w cm] Rodzaj wymiaru 
Gatunek 1 Gatunek 2 

I ± 8 ± 12 
b,h ± 3 ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
 

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 

w mm 2 3 
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Ograniczających 
powierzchnie górne 
(ścieralne) 

Niedopuszczalne 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

Ograniczających 
pozostałe powierzchnie; 
Liczba, max 
Długość, mm, max 
Głębokość, mm, max 

 
 
 

2 
20 
6 

 
 
 

2 
40 
10 

 
 
 
 
2.4.4. Składowanie 

Betonowe   obrzeża   chodnikowe   mogą   być   przechowywane   na   składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe   obrzeża   chodnikowe   należy   układać   z   zastosowaniem    podkładek '   i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 
cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
2.4.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B25 i B30.  
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) z betonu z oporem , z betonu , ze żwiru lub piasku, . Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 
ułożenie betonowej ławy , zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
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dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń  występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać 
za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do I mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt.2. 
6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1  cm na każde 100  
     m długości obrzeża, 
• wypełnienia spoin, sprawdzane co  10 metrów,  które powinno wykazywać  
     całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
         Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
        Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą       
        specyfikacją i wymaganiami Inspektora/Kierownika projektu, jeżeli wszystkie   
       pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:   
wykonane koryto, -    wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych 
obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- wykonanie koryta, 
- dostarczenie materiałów 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- wykonanie ławy betonowej z oporem, 
- ustawienie obrzeża, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy 
1. PN-B-06050 Roboty budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty   budowlane  z   betonu.   Metody   pomiaru   cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo   mineralne.   Kruszywa   naturalne  do   nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni 

drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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ST  2.60.  ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJĄTKIEM DRÓG  

GRUPA CPV 452 

l. WSTEP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót polegających na wykonaniu nawierzchni chodników i nawierzchni 

utwardzonych w ramach w ramach realizacji budowy boiska sportowego w 

Świnicach Warckich.     

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie nawierzchni chodnika i nawierzchni utwardzonych. 

1.4.Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne". 

 
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy   ścieralnej   nawierzchni,   wykonany   metodą  wibroprasowania   z   
betonu   nie zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2.Płyta ażurowa – betonowa płyta drogowa  
1.4.3.Krawężnik -  prosty lub  łukowy element budowlany oddzielający jezdnię  od 
chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1,0m. 
1.4.4.Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 
1.4.5.Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.6. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna  -  odstęp  dzielący  duży  fragment nawierzchni  na  sekcje  
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w  celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.7.Pozostałe określenia podstawowe  są zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 0.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie robót polegającej na wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej 

betonowej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed   przystąpieniem   do   robót   wykonawcy   oraz   nadzór  techniczny   winny   się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie   ewentualne   niejasności   w   sprawach   dokumentacji   należy   wyjaśnić   z  

autorami poszczególnych opracowań. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 
1.     odmianę: 

a)   kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 
(górnej) 

zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
 2. barwę: 

a)   kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

 
a) a)     długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) b)    szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) c)     grubość:    60mm lub80mm 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 
spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez 
konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 



 

. 71

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] 

do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą 
odladzającą w warunkach mrozu 

 
 

Lp. Cecha Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości 
 
 < 100 mm  
≥ 100 mm 

C Długość    Szerokość    Grubość 
 
 
±2             ±2             ±3  
±3             ±3             ±4 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości, tej 
samej kostki, 
powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki > 
300 mm), przy długości pomiarowej 
 
300 mm 
 400 mm 

C Maksymalna (w mm) wypukłość                     
wklęsłość 
 
1,5                                    1,0 2,0                     
1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność                                  na 
zamrażanie/rozmrażanie               z 
udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 
kg/m 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T≥ 3,6 MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

Pomiar wykonany na tarczy 2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 
oznaczenia H normy) 

G i H  
 
 
 

ki j ś i j

Böhmego, wg zał. H 
mormy -badanie 
alternatywne 
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   ≤23mm ≤20 000mm3/5000 
mm2

2.5 Odporność                                  na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana - zadawalająca 
odporność, b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie - 
należy zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków, b)  nie  dopuszcza  się  rozwarstwień  w  
kostkach dwuwarstwowych, c) ewentualne wykwity 
nie są uważane za istotne 

3.2 

3.3 

Tekstura 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa     ścieralna     lub     cały 
element) 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze -
producent powinien opisać rodzaj tekstury, b) 
tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane   z   próbką   producenta,   zatwierdzoną 
przez odbiorcę, c) ewentualne różnice w 
jednolitości tekstury lub zabarwienia,        
spowodowane       nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się 
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek 
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: 
sadz i barwników organicznych). 

2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być 

składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i 
odwodnione.  
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania 
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania 
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-
32250 [5], 

b) do wypełniania spoin 
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 

2 lub 3, 
piasek łamany(0,075H-2)mmwgPN-B-11112 [3], 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

a) krawężniki betonowe 
b) obrzeża betonowe 
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2.5. Płyty betonowe drogowe ażurowe 
 

a. płyty z betonu klasy B-25, B-30, zbrojone stalą klasy A-1 
b) wytrzymałość betonu na ściskanie minim. Klasy C25/30  
 

        
2.6. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią  
a) pod chodniki 10cm pospólki 
b) pod wjazd 20cm tłucznia 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST   „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:     

a)     ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
c) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
d) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 

szlifierki z 
tarczą). 

e) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować 
betoniarki. 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST   „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi 
środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST   „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz 

zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

 
5.3. Konstrukcja nawierzchni Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z 
występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• zasypka spoin piaskiem 
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• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
Konstrukcja nawierzchni dla układu komunikacyjnego – teren otoczenia 
boiska  
 
- plac utwardzony – str. wschodnia i str. południowa od miejsca pod trybunę do ul. 
Spółdzielców   

- kostka Polbruk gr 8 cm  
- kruszywo kamienne łamane ( fr. 31,5 – 63 mm ) gr 15 cm  
- piasek gr. 5 – 40 cm – w. podsypkowa 
- piasek gr. 10 cm       – w. odsączająca 
- grunt rodzimy 
Nawierzchnia obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30 cm. 

 
– plac utwardzony – str. południowa od miejsca pod trybunę do połączenia z chodnikiem  
   kompleksu boisk „ORLIK” 

- kostka Polbruk gr 6 cm  
- kruszywo kamienne łamane ( fr. 0 – 31,5 mm ) gr 15 cm  
- piasek gr. 5 – 40 cm – w. podsypkowa 
- piasek gr. 10 cm       – w. odsączająca 
- grunt rodzimy 
Nawierzchnia obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30 cm. 

5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki 

brukowej i płyt drogowych powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania 

nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu 
kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników 
lub obrzeży. 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela 
się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
— wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki 
w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, 
lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość 
podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
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5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 
samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 
kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, 
tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym 
każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 
kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z 
tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe. 
5.7.3.Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 
do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny 
do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można  oddać 
do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
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cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubościom 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 
 Po upływie od 2tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do 
użytku. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych 

z kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta WgOSTD-04.01.01 [10] 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy 

  
Wg   OST,   norm,   wytycznych, 
wymienionych   w  pkcie 5.4 

3 
 

Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg OST D-08.01.01a [17];  D-08.01.02  [18];  D- 
08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20] 

4 
 
 
 
 
 

Sprawdzenie                   podsypki 
(przymiarem       liniowym       lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu 
z dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 
grubości ±1 cm 

5 
 

Badania                   wykonywania kostki 
nawierzchni z 

 
 

a)     zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

 
 
 

b)    położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 
2 cm 

 
 
 
 

c)     rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

 
 
 

d)    równość w profilu 
podłużnym (wg BN-68/8931-04 
[8] łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 
8 mm 

 
 
 
 
 
 
 

e)     równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między 
łatą a 
powierzchnią do 
8 mm 

 
 
 

f)      spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 
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 0,3% 
 
 
 
 

g)    szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od 
szerokości 
projektowanej do 
±5 cm 

 
 
 
 
 

h)    szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 
10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 
 
 

i)      sprawdzenie koloru kostek 
i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

 
 

6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i 
szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne   sprawdzenie   położenia 
osi    co    25    m    i    w    punktach 
charakterystycznych     (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w 
tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 

 

7.   OBMIAR ROBOT 

Jednostką obmiarową jest  1m2 warstwy nawierzchni. 
 
8.    ODBIÓR TECHNICZNY ROBOT 

8.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór    materiałów    powinien    być    dokonany    bezpośrednio    po    ich    dostarczeniu    

na budowę. Odbiór   ten   powinien   obejmować   sprawdzenie   ich   właściwości   

technicznych zgodnie   z   wymaganiami   odpowiednich   norm   przedmiotowych,   
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aprobat   technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 

8.2.Odbiór miedzyfazowy 

Odbiór    miedzyfazowy    robót    powinien    obejmować    wydzielone    fazy    prac,    

odbiór miedzyfazowy powinien obejmować: 

• sprawdzenie przygotowania podłoża, 

• sprawdzenie   grubości   poszczególnych   warstw   podczas   wykonywania   w   kilku 

różnych miejscach. 

Ze   wszystkich    czynności    wykonanych      i      przeprowadzonych    na    etapie    

odbiorów międzyfazowych należy sporządzić protokół. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót zewnętrznych obejmuje: 

• sprawdzenie    zgodności      wykonania    z    dokumentacją    projektową,      umową, 

niniejszą   specyfikacją,    sprawdzenia   należy   dokonać   na   podstawie   oględzin   i 

pomiarów   oraz   podstawie protokołów   odbiorów  międzyfazowych   i   zapisów  w 

dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołu 

odbioru materiałów, 

• sprawdzenia   prawidłowości   przygotowania   podłoża  przeprowadzić  na  podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   zewnętrznych   powinno   być   dokonane  po 

uzyskaniu  przez  wykonane  elementy  pełnych  właściwości  techniczno-użytkowych i 

powinno obejmować: badanie wyglądu zewnętrznego - badanie należy przez ocenę 

wzrokową, sprawdzenie połączenia z podkładem, sprawdzenie grubości poszczególnych 

warstw należy wykonać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 

międzyfazowych. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonane w/w    roboty wg obmiaru  są płatne na podstawie ceny jednostkowej,  

która uwzględnia odpowiednio: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wykonanie poszczególnych warstw, 

- pielęgnacja, 
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- uprzątnięcie terenu robót. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

   PN-EN 197 - 1   Cement. Skład , wymagania i kryteria zgodności dla cementu    

                       powszechnego użytku.  

   PN-S-04001:1967  Drogi     samochodowe.     Metody     badań    nawierzchni   

                                       drogowych i nawierzchni bitumicznych. 

  PN-B-06261    Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrodźwiękowa         

                           badania  wytrzymałości betonu na ściskanie. 

   PN – 60/B-11100 Kostka brukowa 
                                   
PN-EN 1338:2005     Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
 
PN-B-11112:1996      Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni   
                                   drogowych 
 
PN-B-11113:1996       Kruszywa    mineralne.    Kruszywa    naturalne    do      
                                    Nawierzchni drogowych; piasek 
 
PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni   
                                  planografem i łatą. 

 
  BN – 80/6775 – 03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i   

                                       ulic, parkingów. Płyty chodnikowe. 

  PN – 74 S – 96017    Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno – betonowych. 

  PN-B-06714/00         Kruszywa mineralne. Postanowienia ogólne. 

  PN-EN 13863-1 (U)   Nawierzchnie betonowe 
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                   ST –  2 . 70     ROBOTY   BETONOWE    

                                                                                 GRUPA  CPV   452 

2.1. WSTĘP 

2.1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

realizacji robót betonowych  przewidzianych do wykonania w ramach realizacji budowy 

boiska sportowego w Świnicach Warckich.     

2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie 
wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i 
podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, 
wypełnień z chudego betonu i innych robót. 

2.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie: 
Wszystkie  roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym. 

2.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej 
oraz wszystkie robot pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

2.1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
Harmonogram i kolejność prac betonowych 
Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
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2.2. MATERIAŁY 

Beton B 7,5  , Beton B 10 , Beton B 15 , Beton B20, kręgi betonowe o gr. ścianki 10 cm, 
pręty zbrojeniowe. 

2.2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. 

2.2.2 Szalowanie 
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do 
budowy szalunków -zgodne z WTWO, rozdział 5. 

2.2.3 Płyty deskowania: 
1. Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5; 
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe; 
3. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 
długości, nie posiadające 
elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

2.2.4 Środek anty-przyczepny. 
Aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem 
znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 
zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

2.2.5 Środek używany przy demontażu deskowań. 
Bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej 
skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C w otwartych 
pojemnikach. 

2.2.6 Zbrojenie 
Zbrojenie główne należ)' wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze 
stali AIII . Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-
84/B-03264 oraz WTWO. 

2.2.7 Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 

2.2.8 Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy l,6mm miękki. Klocki dystansowe 
pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

2.2.9 Składniki mieszanki betonowej 
Cement - do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normąPN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normąPN-88/B-30000. 

Woda - czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

Kruszywo: 
1. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO 
rozdział 6, z wyjątkami 
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 
chemiczne. Przed użyciem 
powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza 
od 1%. 
2. Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2  mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. 
Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
3. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 
żwiru, łamanych kamieni 
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lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren 
(długość 5 razy 
większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0.063 mm nie powinny przekraczać 
2%. 
4. Mrozoodpomość kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

Domieszki do betonu - W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do 
pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4. 1 .4. 
Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań 
przez betony w których zastosowano domieszkę. 
 
2.3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

2.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p 5 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 

skład robót betonowych 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego 
realizacją umowy. Do 
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu 
samochodów-betoniarek. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony 
powyżej czas. Wymaga  no akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.5.2. Szalunki 
2.5.2.1 Wykonanie deskowań. 

1. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i 
poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez 
szalunku wymagana jest zgoda Inspektora 

2. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz 
ręcznie usunąć luźną 
ziemię. 

3. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy 
je ustawiać w taki 
sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i 
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wymiarów wymagane w 
WTWO, rozdz. 5. 

4. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 
połączeń należy ograniczać do minimum.  

5. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 
deskowania należy 
wzmacniać 25mm taśmą stalową 

6. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należ}' 
kształtować zgodnie z 
projektem. 

7. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 
5 
S.    Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez, beton odpowiedniej 
wytrzymałości pozwalającej 

przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim 
umieszczonych. 9.    Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i 
szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 

2.5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
WTWO. Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla 
prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 
przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 

A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do 
prac opisanych 
poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i 
innych zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy- usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 
Środek ten nie powinien 
zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

2.5.2.3. Rozbieranie deskowań 
 
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać 
na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, 
która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 
wykorzystania jest niedopuszczalne. 
C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z 
nich nie mogą zostać pod tynkiem. 

2.5.3 Zbrojenie 
2.5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z 
gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

2.5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5 
B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 

zestawienia stali i układ 
zbrojenia. 



 

C. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące 
elementy: wymiary, 
przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi 
pozwalającymi na poprawne 
ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 

D. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO    rozdz. 7. 
Wszystkie pręty 
muszą .być gięte na zimno. 
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Układanie stali zbrojeniowej 
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, 
oraz inne 
zanieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
Zgodnie z PN-84/B-03264 WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali 
zbrojeniowej: 
Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: 
płyty: 40 mm 
ściany, belki: 40 mm. 
Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 

rysunkach. 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nic podano inaczej, na każdym boku otworu 
(zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym 
połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go 
nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od 
krawędzi każdego z boków otworu. 

F. Spawanie zbrojenia:        niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia inżyniera 
G. Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 

przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przy gotowanych w warsztacie 
prętów". Przed każdym przcformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić 
to z inżynierem. 

2.5.4 Betonowanie 
2.5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
 

A. Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w 
pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 

B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien 

przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez 
autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań 
wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny 
zostać przesiane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki 
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy. 

2. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego 
z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają 
wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt 
mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co 
do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być 
przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z 
wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać 
następujące wymagania: 
a. Projektowana 2S-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w 
rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie 

2. 3.
 A. 

1. B. 

2.  
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b.  
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d.  
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powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub 
jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy, 
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że 
Inżynier wyda inne pisemne instrukcje. 
c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 
kg/m3. 
d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
e. Opad betonu 

Fundamenty"       70-80 mm 
Ściany, płyty i belki;         50-75 mm 
Słupy i elementy o cienkim przekroju:         65-75 mm 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 
betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale 
tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie w:ody. 

C. Skład mieszanki do betonowania fundamentów. 
1. Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. 

Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm. 
2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 

D. Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę 
dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz 
wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

E. Badania materiałów' i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, 
dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości 

2.5.4.2.  Układanie mieszanki betonowe  
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić 
o tym zarządzającego j 
realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających 
się znajdować w 
betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do 
jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 
zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed 
ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane 
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez 
zarządzającego realizacją urnowy przed ułożeniem betonu. 
2.5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego 
opinii pompowanie  betonu nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien 
przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy; 
1. Wykonawca powinien dysponować na miejscu,, podczas betonowania gotową do pracy pompą, 
transporterem, dźwigiem 
i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym 
na odpowiednie 
rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w 
przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 
2. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
3. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją 
umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 
4. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
5. Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 
cylindrycznych mają być 
pobierane podczas betonowania na końca każdej partii. 
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2.5.4.4. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed 
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do 
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia 
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia 
pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu. lub 
wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas 
wibrowania. 

2.5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
1. Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi W WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody 
pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli 
nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające 
wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po 
pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej 
od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić 
składniki mieszanki. 
2. Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, 
Rozdz. 6, Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub 
oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub 
równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją 
umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt 
wykonawcy. 

2.5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należ}' skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 
kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne 
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w 
projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji 
stosowania. 

2.5.4.7. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami mniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego 
realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed 
przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień 
betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przemy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do 
przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. 
W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadle do powierzchni 
betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony 
niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 
należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy 
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem 
producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do 
sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji. 

2.5.4.8. Prace wykończeniowe 

A. Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności 
powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej 
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 
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B. Gładkie wykończenia powierzchni: 
a. Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio 
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. 
Kontynuować tarcie aż do usunięcia nieregulamości i uzyskania jednolitej powierzchni. 
b. Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej 
powierzchni. 
c. Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu powinna 
być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 
C. Wygładzanie powierzchni: 
a. Packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
b. Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
c. Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
D. Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do 
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i 
usunięciu nadmiaru wody. ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. 
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo 
zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
E. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a 
przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków 
i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących  zabrudzenie. 

2.5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów  

A. Ściany 
1.  Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian 

powinny być wyrównane w ramach określonych 
poniżej tolerancji. 

2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na 
najwyższym punkcie. 
5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym 
punkcie. 
10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. 

3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione zgodnie z zasadami określonymi 
  w punkcie 5.4.8. 

B. Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. 
Sprawdzenia dokonuje 
się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie. 
2. Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za 
wyjątkiem płyt 
zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub 
kanałów, które 
powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie 
odpowiedzialny za 
odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to 
konieczne dla uzyskania 
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i 
powinny spełniać określone powyżej wymagania. 

2.5.4.10.Pielęgnacja betonu 
A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w sianie ciągłej wilgotności w ciągu: 

7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii 
zarządzającego realizacją umowy. 

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi 
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materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu 
upewnić się czy są one 
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy 
do pielęgnacji używać tylko wody. 
C. Ściany 
Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, 
w celu zmniejszenia 
odpływu wody i wysychania betonu. 
Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu 
deskowań. 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
Chronić powierzchnię przez przykrawanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej 
wilgotności. 
Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek 
pielęgnacyjny. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub 
innymi, które będą 
stosowane w przyszłości. 
W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stalą wilgotność na 
całej powierzchni płyt 
Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 
D. Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, 
Rozdz. 6. Beton 
zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu; 
Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

2.6.2. Kontrola jakości betonów. 
Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie 
betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach 
tolerancji podanych w WTWO rozdział 6 
 

2.7. OBMIAR ROBÓT 

2.7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p7. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

2.7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m2 płaskich płyt żelbetowych 
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1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 

2.8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8 i 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaż zbrojenia 
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 
dodatkowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością 
wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

2.9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano -montażowych - Tom I - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN); w tym w 
szczególności: 
PN-63/B-06251   - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250   - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711   - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003   - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010  - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1   - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2   - Stał zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 3443-8   - Tolerancje w budownictwie. 
9.3 Prace związane wyszczególnione w innych SST 
Inne prace wiążące się z wykonaniem prac betonowych i żelbetowych zostały zawarte w następujących SST: 
451-1    Prace przygotowawcze 
451 -2    Roboty ziemne 
452-1    Konstrukcje geotechniczne i fundamenty specjalne 
452-3    Konstrukcje metalowe 
452-4    Konstrukcje murowane 
452-6     Lekkie przegrody budowlane 
452-7    Ściany 
452-8    Stropy, schody, balkony tarasy 
453-1    Instalacje wodociągowe 
453-2    Instalacje kanalizacyjne 
454-2    Posadzki i podłogi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 90

 
 
                                 ST 3.10.    OGRODZENIA 
 
                                       GRUPA   CPV 453 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ogrodzenia terenu w ramach w ramach realizacji budowy 

boiska sportowego w Świnicach Warckich.     
 

1.1. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ogrodzenia i osłony /ekranu - piłkochwytu/ . 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne" z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora. Ogrodzenie powinno 
spełniać bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania. Ponadto ogrodzenie powinno być 
wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań przepisu technicznego-budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia -zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane Ponadto ogrodzenie 
powinno być wykonane w sposób umożliwiający zapewnienie ich funkcjonowania 
zgodnie z przeznaczeniem i założeniami przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących warunków technicznych, wykonania i odbioru poszczególnych jego 
elementów, a także z zasadami wiedzy technicznej. 

 
2. Materiały i urządzenia 

2..1.. Ogrodzenie 
    Ogrodzenie boisk  o wysokości 4m i ekran / piłkochwyty / o wysokości 6,0 m .  
    Ogrodzenie o wys. 4 m z   siatki stalowej z drutu ocynkowanego Fi 3 mm w rozstawie osiowym        
    2,50  m , siatka pokryta natryskową powłoką poliestrową w kolorze RAL. W górnej części 
    ogrodzenie z siatki zwieńczyć kształtownikiem z profili stalowych ceowych  C 50x50x5 mm  
     pokrytych powłoką poliestrową – kształtowniki łączyć  ze słupkami ogrodzeniowymi.   
     (obrzeża betonowe – PREFABRYKOWANE COKOŁY OGRODZENIOWE 30x8 cm na 
     ławie betonowej 15x30 cm z betonu B15  z oporem na  podsypce z  piasku z wypełnieniem 
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    spoin zaprawą cementową  
     Piłkochwyty o wys. 6,0 m z siatki polipropylenowej bezwęzłowej gr. sznurka 5 mm  
     w kolorze zielonym  z linką naciągową i karabińczykami, siatka odporna na warunki 
    atmosferyczne  zamocowana na słupkach ogrodzenia o rozstawie 5,0 m 
   
    - Słupki stalowe z profili stalowych ocynkowanych 80x100x4 mm o długości 5,10 m 
      z daszkiem dla ogrodzenia  o wys. 4,0 m pokrytych powłoką natryskową poliestrową w 
      kolorze RAL.. 
      Rozstaw słupków 2,50m. 
    - Słupki stalowe z profili stalowych ocynkowanych 100x100x5 mm o długości 7,10 m 
      + 1,0 m poprzeczka,  zakończenie / daszek lub kapturek / dla ogrodzenia /piłkochwyty/ 
      o wys. 6,0   m pokrytych powłoką natryskową poliestrową w kolorze RAL.. 
      Rozstaw słupków 5,0 m. 
    - Bramy ogrodzeniowe systemowe o wymiarach 350x300 cm z profili stalowych 
      ocynkowanych – rama profil 100x100x5 mm, rygiel profil 100x100x5 mm  
      wypełnienie panele kratowe z prętów stalowych ocynkowanych Fi 5 mm pokryte  
      natryskową  powłoką poliestrową  
    - Furtki systemowe o wymiarach 120x210 cm – rama profil 100x100x5 mm, wypełnienie 
      panele kratowe z prętów stalowych ocynkowanych Fi 5 mm pokryte natryskową  powłoką 
      poliestrową. 
    - Słupki bram i furtek stalowe ocynkowane profil  100x100x5 mm pokryte natryskowo 
      powłoką poliestrową  
    - Stopy pod słupy z betonu B20 
 

3. Sprzęt 
Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w części ogólnej specyfikacji technicznej  
 
4.Transport 
Wymagania odnośnie transportu zawarte są w części ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
5.Wykonywanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie. Uznaje się, że wykonawca apoznał się z dokumentacją ogólną. W związku z 
powyższym nie 
będzie mógł się tłumaczyć nieznajomością zakresu robót. Rozumie się przez to również te 
roboty, które nie zostały określone w sposób jasny w kosztorysie opisowym. 
  
6.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST wymagania ogólne. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompleksowości wykonanych robót, oraz 
zgodności zakresu wykonanych robót ze specyfikacją techniczną.  
 
7.Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
 Jednostkami obmiarowymi są: 

- ogrodzenie  – m2 
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8.Odbiory robót i podstawy płatności 
Odbiór robót polega na wizualnej ocenie kompleksowości wykonania robót. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne 

9.Przepisy i normy dotyczące prowadzenia budowy. 
PN-B-06050;1999    Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-74/B-04452         Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-88/B-06250         Beton zwykły. 
PN-EN ISO 12944-4 – Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich.  
PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawamie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości w 
spawalnictwie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 93

             ST 4.10 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
                                     I SPRZĘT SPORTOWY 
                                         GRUPA  CPV 454 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem , dostawą  i montażem wyposażenia 

urządzeń sportowych i małej architektury w ramach realizacji budowy boiska 

sportowego w Świnicach Warckich.     
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej , stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem , dostawą i montażem elementów wyposażenia urządzeń sportowych : 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 0.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inspektora /Kierownika 
projektu. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
0.00  „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 
2.2. Elementy wyposażenia boiska  
 
PIŁKA NOŻNA 
- Bramki do piłki nożnej PROFESJONALNE o wym.7,32x2,44 m , profil AL. wzmocniony 
owalny , norma FIFA , kolor biały, słupki i odciągi do siatki mocowane w 4 punktach  w 
tulejach , haczyki teflonowe do zawieszania siatki , siatka na bramkę  polipropylenowa. 
 
- Dodatkowe tuleje do mocowania bramek do ćwiczeń w terenie otoczenia boiska do piłki 
nożnej wg wskazania miejsca montażu przez INWESTORA. 
 

Metalowe elementy łączące i tuleje z pokrywami do wszystkich montowanych 
urządzeń sportowych będących przedmiotem opracowania projektu. 

 
Montaż urządzeń i sprzętu należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów , z 
regulaminem PZLA opracowanym na podstawie przepisów LAAF 
Urządzenia i sprzęt powinny posiadać: 
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Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B’ zgodnie z rozporządzeniem MSWiA Z 1998 r. 
(Dz.U.99/98) 
Certyfikaty lub atesty lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobata 
techniczną 
Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA Z 1998r. 
(Dz.U.98/99. 
 
 ZEWNĘTRZNA TRYBUNA PRZENOŚNA DEMONTOWALNA 
 - Trybuna 3 rzędowa o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo na 90 miejsc siedzących. 
Różnica  poziomów 43 – 45 cm. Rama konstrukcji wyposażona w stopki  umożliwiające 
regulację wysokości. 
Przejścia i droga komunikacji zgodna z przepisami P.poż. między segmentami siedzisk i siedziskami 
antypoślizgowe – podłoga z blachy ryflowanej lub kraty metalowej typu Vema. 
Bariery ochronne z tyłu trybuny i po bokach. 
Krzesła  sportowe PCV z oparciem wys. min. 35 cm przykręcane do konstrukcji metalowej na 
2 śruby przechodzące przez krzesło od góry, otwory na krześle zaślepione zatyczkami z tworzywa  
identycznego jak siedzisko. 
Kolor siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
ZEWNĘTRZNE WIATY STADIONOWE PRZENOŚNE DEMONTOWALNE 
 
Wiata dla 3 osób / wiata dla sędziów / 
- Długość wiaty 2,00 m, konstrukcja wiaty z profili Aluminiowych lub stalowych 

ocynkowanych 
malowanych proszkowo w kolorze RAL nr. 6005 z zadaszeniem, wypełnienie konstrukcji 

wiaty  
z poliwęglanu komorowego , montaż konstrukcji wiaty punktowo na prefabrykowanych  
fundamentach, podest z ryflowanej blachy lub kraty typu Vema o szerokości 1,00 m, komplet kół 
jezdnych (koła demontowlane po przetransportowaniu wiaty na miejsce), ławka z pojedynczych 
sportowych siedzisk z oparciem z tworzywa sztucznego. 
 
Wiata dla 13 osób / wiata dla zawodników / 
- Długość wiaty 8,00 m, konstrukcja wiaty z profili Aluminiowych lub stalowych ocynkowanych 
Malowanych proszkowo w kolorze RAL nr. 6005 z zadaszeniem, wypełnienie konstrukcji wiaty 
z poliwęglanu komorowego , montaż konstrukcji wiaty punktowo na prefabrykowanych  
fundamentach, podest z ryflowanej blachy lub kraty typu Vema o szerokości 1,00 m, komplet kół  
jezdnych (koła demontowlane po przetransportowaniu wiaty na miejsce), ławka z pojedynczych 
sportowych siedzisk z oparciem z tworzywa sztucznego. 
Napisy: GOŚCIE , GOSPODARZE 
 
Wszystkie elementy trybuny i wiat stadionowych winny być lekkie i łatwe do montażu 
i demontażu i umożliwiać montaż na równym podłożu z trawy naturalnej.  
Trybuna i wiaty stadionowe przenośne powinny posiadać: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B’ zgodnie z rozporządzeniem MSWiA Z 
1998 r. (Dz.U.99/98) 
Certyfikat lub atest lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobata 
techniczną 
 
3. SPRZĘT 
3.1, Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne" pkt3. 
 

3.2. Sprzęt do robót wykonawczo - montażowych 
Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  i   montażem  elementów  małej 

architektury może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora/Kierownika projektu: spycharko - ładowarka, 

samochody dostawcze,  
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sprzęt do montażu zalecany przez producenta elementów gotowych                                                    
Większość robót związanych z montażem wyposażenia w urządzenia sportowe i elementów 

małej architektury wykonanych będzie ręcznie. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymacania dotyczące transportu podane w ST  0.00 „Wymagania ogólne' pkt4. 
 

4.2. Transport elementów małej architektury 
Elementy  małej  architektury  należy  przewozić w sposób zabezpieczający je  przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

5.2. Wykonanie i montaż  
Wyposażenie boisk w urządzenia należy montować zgodnie z instrukcjami montażu 

producentów wyposażenia sportowego i zgodnie z regulaminem PZLA opracowanym na 
podstawie przepisów LAAF 
Roboty należy wykonać z materiałów posiadających atesty , certyfikaty i deklaracje 
zgodności pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 
Uwagi: 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dokona wytyczenia boisk , 
urządzeń i trwale oznaczy je w terenie. 
Podczas wszelkich prac związanych z projektowaną budową uprawniony kierownik 
budowy powinien zapewnić warunki bezpieczeństwa ,zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Roboty należy wykonać z materiałów posiadających atesty , certyfikaty i deklaracje 
zgodności pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  0.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości robót wykonawczo - montażowych 
Kontroli jakości robót podlegają: 
- jakość użytych materiałów, 

zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową oraz z poleceniami Inspektora 
/Kierownika projektu/. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.00  „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa robót związanych z wykonaniem i montażem elementów małej 

architektury jest : 
 1 szt. (sztuka) , 1 kpl (komplet) , para . 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.00  „Wymagania ogólne" pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 9. 
 

9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 
       -  prace pomiarowe, 

- zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,    
- wykonanie i montaż urządzeń, 

      - przeprowadzenie pomiarów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 
  uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wyposażenie boisk w urządzenia i sprzęt zgodnie z regulaminem PZLA opracowanym na 
podstawie przepisów LAAF 
Atesty PZPS 
Normy FIVB ,  
Normy ILTF , 
Normy  FIBA 
 
Certyfikaty bezpieczeństwa i normy : 
PN-EN 1176 
DIN EN 1176 
PN-EN 748 
PN-EN 749 
PN-EN 1270 
PN-EN 1809 
Certyfikaty i Atest TUV 
i inne właściwe normy 
 
PN-EN ISO 12944-5   Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich . Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
PN-EN ISO 12944-7  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich . Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich. 
PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach 
atmosferycznych. Ekspozycja i ocena. 
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 
PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Porównanie barwy farb. 
PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na 
mokro i podatność na czyszczenie. 
PN-EN  729-3    Spawalnictwo.  Spawanie metali.  Standardowe wymagania  dotyczące 
jakości   w spawalnictwie. 
 

10.2 Inne 
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
o Instrukcja  ITB  nr 334/96  Ocieplanie ścian   zewnętrznych   budynków  metodą 
      lekką. 
o Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   w   sprawie 
      bezpieczeństwa   i   higieny   pracy     podczas   wykonywania   robót   budowlanych 
      ( Dz.U.2003.47.401), 
o Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 
      1997   w   sprawie   przepisów   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   (   tekst.  jedn. 
      Dz.U.2003.169.1650 ) 
o Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w 
      sprawie    bezpieczeństwa    Ministra    higieny    pracy    przy    ręcznych    pracach 
      transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
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o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich 
znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )  

o Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 
(Dz.U.2004.204.2087) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE                            ( Dz.U.2004.195.2011 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ST 4.20 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ZIELEŃ TRAWNIKI  
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                                GRUPA  CPV 454 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej w ramach 

realizacji budowy boiska sportowego w Świnicach Warckich.     
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej , stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: zakładaniem i pielęgnacją murawy trawiastej na terenie płaskim, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych 
1.4.3. Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi 

normami polskimi normami i z definicjami podanymi   ST 0.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
0.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Ziemia urodzajna 
 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 
 następujące charakterystyki: 

ziemia rodzima - powinna być  zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości; rodzajem ziemi 
urodzajnej jest humus, 
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 

2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 

różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plewów),   przy   kompostowaniu   ich   na   otwartym   powietrzu   w   pryzmach,   w   sposób 

i   w  warunkach   zapewniających   utrzymanie  wymaganych   cech   i  wskaźników jakości 
kompostu. 

Kompost  fekaliowo-torfowy  -  wyrób   uzyskuje   się   przez  kompostowanie  torfu z 
fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf 
użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. 

Kompost   z   kory   drzewnej  -  wyrób   uzyskuje   się   przez   kompostowanie   kory 
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 
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3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.  
 
2.4. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.5. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt  stosowany do wykopania zieleni 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

-glebogryzarek, pługów, kultywatorów, broń do uprawy gleby, 
-wału kolczatki oraz wału do zakładania trawników, 
-kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
-sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej), koparki), 
 a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
-pił mechanicznych i ręcznych, 
-drabin, 
-podnośników hydraulicznych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. 

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i 
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 
podlewać. 
4.3. Transport roślin kwietnikowych 

Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać 
w miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku nie wysyłania roślin w ciągu kilku 
godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być 
jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). 

Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, 
uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy 
przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. 

W   okresie   wysokich   temperatur   przewóz   powinien   być   w   miarę   możliwości 
dokonywany nocą. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.2. Boisko do piłki nożnej i trawniki 
 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania boiska do piłki nożnej i trawników 
 
Przed przystąpieniem do prac należy teren przeznaczony pod boisko oczyścić z gruzu, śmieci 
i elementów nasypowych, usunąć z placu budowy i zutylizować. 
Po dokonaniu prac pomiarowych i niwelacyjnych należy dostarczyć brakującą ziemię 
urodzajną zagęścić, zniwelować i wykonać projektowane spadki.  
Po wykonaniu niwelacji należy przygotować i rozścielić warstwy wegetacyjne z torfu 
ogrodniczego i humusu w ilości na grubość warstwy wegetacyjnej 10 cm . Po rozścieleniu 
warstwy wegetacyjnej grunt nawierzchni boiska należy przekopać, zagęścić walcem 
wibracyjnym, dokonać wysiewu nawozów mineralnych granulowanych, podlać wodą teren 
przeznaczony pod nawierzchnię boiska i wykonać nawierzchnię trawiastą siewem z 
przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką z pielęgnacją do pierwszego koszenia. 
Pierwsze koszenie wykonać przy wysokości trawy 10 cm, następne koszenie, gdy trawa 
osiągnie wysokość 12 cm.  
5.2.2. Urządzenie zieleni. 
Przewidziano odnowienie zieleni niskiej (nawierzchnia trawiasta) na terenach 
niwelowanych i wokół boisk i urządzeń – zakres wg projektu zagospodarowania terenu. 
Teren pod zieleń zostanie wywieziony humusem z dowozem z zewnątrz  grubości 5 cm. 
Dobór gatunku traw należy dostosować do warunków miejscowych – mieszanki traw 
wieloletnich. Trawa musi spełniać wymagania norm PN-R65023:1999 (9) i PN-B-
12074:1998 (4). 
Pielęgnacja trawników obowiązuje do pierwszego koszenia. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z nawierzchnią trawiastą są następujące: - 
-teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
-przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 
stosunku do gazonów lub krawężników o ok.15 cm -jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 
cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
-przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 
cm nad terenem, 
      -teren powinien wyrównany i splantowany, 
      -ziemia    urodzajna    powinna    być    rozścielona    równą    warstwą    i    wymieszana 
      z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

-przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabiać, 
-siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
-okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
-na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że 
ST przewiduje inaczej, 
-na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że ST 
przewiduje inaczej, 
-przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką 
-po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
-mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w 
ST. 
5.2.3. Pielęgnacja nawierzchni trawiastej i trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji jest koszenie:  
-pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
-następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  
-ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
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wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października), 
-koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i 
w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 
miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 
wymagane w poszczególnych porach roku: 

       -wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
-od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, -
ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt6. 
6.2. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
       - oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  
       - określenia ilości zanieczyszczeń (w m3 ),  
       - pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 
   ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

      - dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki baz tzw. „łysin"),   
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 

7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest: 
-     m2   (metr   kwadratowy)   wykonania:   trawników,   kwietników  z   roślin   jednorocznych,  
      dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż), 
-    szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na 

kwietnikach. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją i wymaganiami Inżyniera/Kierownika, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" 
pkt 9. 
9.2. Cena wykonania robót 

Wykonanie trawnika obejmuje: 
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- roboty  przygotowawcze;  oczyszczenie terenu,  dowóz ziemi  urodzajnej,  rozścielenie 
  ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
Wykonanie kwietnika obejmuje: 
- przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu), 
- dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową, 

      - zasadzenie materiału roślinnego, 
- pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy. 
Posadzenie drzewa lub krzewu obejmuje: 

      - roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
      - dostarczenie materiału roślinnego, 
      - pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie,   nawożenie. 

10. 
PRZEPISY 
Normy 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
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1. WSTĘP 
 

Specyfikacja Techniczna dotyczy sposobu wykonywania robót  kanalizacji deszczowej w ramach 

realizacji budowy boiska sportowego w Świnicach Warckich.     
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna podaje ogólne wymagania odnoszące sposobu wykonania instalacji  
kanalizacyjnej deszczowej. 
 
2.  ZAKRES STOSOWANIA 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 

2.1. MATERIAŁY. 
Całość instalacji przewidziano do wykonania z rur:  
-  PCV Fi 200 mm 
- PCV Fi 100 mm  
- rury sączki NPCV Fi 200 mm w otulinie z geowłókniny  
- rury sączki NPCV Fi 100 w otulinie z geowłókniny  
- studzienki kontrolne Fi 425 mm z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, zmknięcie rurą   
   teleskopową z pokrywą żeliwną Kl C, kineta PE 
- studnia chłonna z kręgów betonowych Fi 1500 mm z pokrywą żeliwną  
- kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 
- Żwir filtracyjny 2,0 – 4,0 mm 
 
Materiały przewidziane w Projekcie Budowlano- Wykonawczym do wykonania instalacji  kanalizacyjnej 
i osprzętu  , winny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważniony organ aprobujący. 
 

2.2. SPRZĘT. 
Sprzęt używany do wykonania instalacji kanalizacyjnej winien odpowiadać wymaganiom instrukcji 
producentów, świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju materiału. 

2.3. TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów instalacyjnych powinny odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny. 

2.4. WYKONANIE ROBÓT. 
2.4.1.   OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT INSTALACJI 
KANALIZACYJNEJ. 

Do rozpoczęcia montażu instalacji kanalizacyjnej można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika 
budowy, że: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia prac 
instalacyjnych. 
- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji kanalizacji 
odpowiadają założeniom projektowym. 
Poziome przewody kanalizacyjne należy montować w wykopie odwodnionym i zabezpieczonym 



 

przed zalewaniem wodą opadową.. 
Kanalizacja powinna być wytrasowana przez uprawnionego geodetę wykonawcy. 
Kanalizację deszczową należy ułożyć na poziomie  istniejącej kanalizacji deszczowej i 
projektowanej kanalizacji   na podsypce ze żwiru filtracyjnego o uziarnieniu 2-4mm w linii 
projektowanego odwodnienia boiska. 
Studzienki  należy wykonać: 
- kontrolne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych i z kręgów betonowych,  
- studzienki odwodnienia liniowego systemowe z osadnikiem ze stali ocynkowanej 
Przewody kanalizacyjne wykonane z P VC należy prowadzić w odległości min. 10 cm od rurociągów 
ciepłowniczych. 
Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych, powyżej kabli elektrycznych.  
Połączenia kielichowe rur PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. 
Bosy koniec rury, sfazowanymi pod kątem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty 
poślizgowej 
Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje ochronne. W 
tulejach nie może być połączeń rurociągów. 

2.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 
2.5.1.      ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne których sprawdzenie jest 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. 
Odbiorowi między operacyjnemu podlegają: 

- przebieg tras instalacji kanalizacyjnej, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
 
2.5.2.   BADANIA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH. 
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności używanych materiałów instalacyjnych, z 
wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia lub aprobatach technicznych. 

2.6.  ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie wyników badań przeprowadzonych wg pkt 4.6 niniejszego rozdziału, należ}' 
sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. 
Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi, 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne 
ze Specyfikacją Techniczną. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i Umową. W takiej sytuacji wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty- instalacyjne do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
 

2.7.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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2.7.1. NORMY. 

PN-92/B-01707        Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-8I/B-J0700/0I    Instalacje  wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne.  

PN-88/C-89206       Rury  z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 
PN-86/H-74083     Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. 
 Cz.2. Materiały i odbiorniki DVGW (grudzień 988). 
 Cz.3. średnice rur DVGW (grudzień 988). 
  Cz.7. Przeciw działanie szkodom korozyjnym (grudzień 988). 
  Cz.8. Eksploatacja urządzeń (grudzień 988). 
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