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Projekt umowy zatgcznik nr 6 do SWZ

UMOWA nr 272/__/2023

na wykonanie robot budowlanych

Zawartawdniu 2023 r. w Swinicach Warckich, pomiedzy:

Gming Swinice Warckie,

ul. Szkolna 1, 99-140 Swinice Warckie

NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533 zwanym w dalszej czgsci umowy Zamawiajacy,
reprezentowanym przez

Sylwie Bartczak — Wojta Gminy Swinice Warckie

przy kontrasygnacie lwony Mokrzyckiej - Lis — Skarbnika Gminy Swinice Warckie

a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,...” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe¢ miasta/miejscowosci),
ul. ... s e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... G,NIP ,REGON ..., , zwang dalej
,WyKonawcg”, reprezentowang przez .......... /reprezentowana przez ... dziatajaca/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zalacznik do umowy?,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosc¢ gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” zamieszkata/-ym w ...
(wpisa¢ tylko nazweg miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), NIP ............... ,
REGON ............. , , zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na

podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Definicje.
Strony przyjmuja nast¢pujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
1) Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamodwienia publicznego, ktorego zakres

okreslono w § 1 umowy;

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziala osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
Z Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Okno platnicze — dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w ramach
Programu po weryfikacji wnioskow o wyplatg, sktadanych przez beneficjentow Programu co
najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna platniczego. W kazdym miesigcu
kalendarzowym dostepne sg dwa okna platnicze. Kalendarz okien ptatniczych oglaszany jest na
stronie internetowej BGK;

Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwatg
RM;

Uchwala RM - Uchwata Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona uchwatg nr
176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwata Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia
2022 r. 1 uchwalag Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r ) w sprawie
ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad

Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaly RM, okres$lajacy szczegdtowy tryb
I sposob sktadania wnioskow o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i promes,
w tym wzory dokumentoéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez
Prezesa Rady Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajagcy zobowigzanie do przekazania Zamawiajagcemu $rodkow pienigznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie
z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie ustawy o0 szczegélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg informacje

I ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentow;

adres strony: www.bgk.pl;

Oswiadczenia Stron.
Strony o$wiadczaja, ze niniejsza Umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostala zawarta w wyniku udzielenia

zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
Z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.),
Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoélfinansowane jest z Rzadowego
Funduszu Polski Lad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.

Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone zgodnie

z zasadami wskazanymi w:
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1) Uchwale RM;

2) Regulaminie BGK.

3) Strony o$wiadczaja, ze bedac swiadomymi tre$ci dokumentow wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2)
godza si¢ na zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane W niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).

4) Strony oswiadczajg, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda

podlegaty zmianom, ktore bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) 1 2).

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
»MODERNIZACJA 1 POLEPSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW
GMINNYCH W SWINICACH WARCKICH PRZY UL. SZKOLNA 1 I UL. SZKOLNA 10”

w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, tj.:

2. Przedmiotem zamowienia jest ,, Modernizacja i polepszenie efektywnosci energetycznej budynkow
gminnych w Swinicach Warckich przy ul. Szkolna 1 i ul. Szkolna 10”

*(wybra¢ odpowiednio: Czgs¢ 1, Cze$¢ 2)

2.1 Cze$¢ 1 zamowienia - przebudowa, remont oraz docieplenie budynku Urzedu Gminy

Swinice Warckie wraz z remontem wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
Adres budynku:
Urzad Gminy Swinice Warckie
ul. Szkolna 1
99 - 140 Swinice Warckie
Dziatka nr ewidencyjny: 109/2,
Obreb ewidencyjny: 0022 Swinice Osiedle,
Jednostka ewidencyjna: 10047 2 Swinice Warckie,

Na podstawie specyfikacji technicznej 1 przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z oceng stanu

technicznego oraz audytu energetycznego zakresem robot objeto:
- zapewnienie dostgpnosci dla 0so6b niepetnosprawnych poprzez montaz platformy przyschodowej przy
gléwnym wejsciu,
- remont murkéw oporowych przy wjezdzie do garazy,
- czgsciowa przebudowe pomieszczen sanitarnych w poziomie parteru obejmujaca:
- wydzielenie we¢zta sanitarnego dla 0so6b niepelnosprawnych,

- wydzielenie pomieszczenia socjalnego,
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budowg $cianek dziatowych,

czg$ciowe zamurowania,

wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami,
- montaz stolarki drzwiowe;j,
- docieplenie budynku z robotami towarzyszacymi obejmujace:
- docieplenie $cian piwnic oraz fundamentowych z wykonaniem izolacji pionowe;j,
- docieplenie $cian zewnetrznych,
- wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic,
- wymiang stolarki okiennej,
- wymiang stolarki drzwiowej zewng¢trzne;j,
- wymiana parapetow zewnetrznych, obrobek blacharskich oraz orynnowania,
- wymiang¢ parapetow wewngtrznych,
- remont balkonow,
- remont zadaszen,
- remont schodow zewngtrznych,
- roboty towarzyszace,
W zakresie zagospodarowania terenu:
- cze$ciowa wymiang istniejacych nawierzchni utwardzonych,
- remont murkdw oporowych,

W zakresie branzy sanitarne;j:

wymiang olejowego kotta centralnego ogrzewania,

remont instalacji centralnego ogrzewania,

montaz pompy ciepta o mocy 16 kW,

modernizacja instalacji c.w.u,

modernizacja kanalizacji sanitarnej,

W zakresie branzy elektryczne;:

- wymiang¢ opraw oswietleniowych na energooszczedne,
- instalacj¢ elektryczng wewnetrzna,

- instalacj¢ fotowoltaiczng o mocy 10,5 kWp,

Projektem objeto przebudowe, remont oraz docieplenie budynku wraz z robotami

towarzyszacymi, w mysl § 9 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
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W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, odlegtosci od

obiektéw sasiadujacych jak i od granic dziatki objetego opracowaniem budynku pozostaja bez zmian.
PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU:

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, uzyskanych informacji oraz wpisow w ksigzce obiektu
budynek oddano do uzytkowania w 1976 r i uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem jako obiekt

uzytecznosci publicznej - budynek Administracyjno - Biurowy Urzedu Gminy w Swinicach Warckich.
Uwaga
Projektowany zakres robdt nie ma wptywu na istniejgcy program uzytkowy budynku, ktéry pozostaje
niezmienny.
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Dane wielko$ciowe istniejacego budynku:
- laczna powierzchnia zabudowy 402,50 m2
- laczna powierzchnia uzytkowa 938,03 m2 w tym:
- piwnice 313,95 m2
- parter 307,49 m2
- pigtro 316,59 m2
- wysoko$¢ kondygnacji:
- piwnice  2,20m
- parter  3,00/2,50 m
-pictro  3,30/3,05/2,55m
-strych  1,65/1,95m
- laczna kubatura 4150,00 m3
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1l
- 1lo$¢ kondygnacji podziemnych I
- dhugos¢ budynku 32,20 m
- szeroko$¢ budynku 12,50 / 13,06 m
- wysokos¢ do kalenicy 8,62 9,35 m
- wysoko$¢ do okapu 8,38 m
- kat nachylenia dachu 2°

Roboty budowlane realizowane beda w czynnym budynku uzytecznosci publicznej. Urzad Gminy musi

funkcjonowac nieprzerwanie przez caty okres realizacji rob6t budowlanych. Wobec powyzszego nalezy
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przewidzie¢ taka organizacj¢ prac remontowych, aby przy zachowaniu wszelkich wymogéw
technologicznych, zapewni¢ bezpieczng (wolng od przeszkod komunikacyjnych) i niezakldcong prace

Urzedu.

2.2 Cze$é 2 zamowienia - remont budynku osrodka zdrowia w Swinicach Warckich

Adres obiektu:

ul. Szkolna 10,

99-140 Swinice Warckie

Numer dziatki: 130/9

Obreb: Swinice Osiedle

Jednostka ewidencyjna: 10047 2 Swinice Warckie

Planowane prace polega¢ beda na wykonaniu w obiekcie robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza

si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
Dane techniczne — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego:
a) ilos¢ kondygnacji naziemnych - 3 (w tym piwnica);
b) metoda realizacji - tradycyjna;
c) dach (bez zmian) — ptaski;
Dane powierzchniowe — bez zmian w stos do stanu istniejgcego:
a) powierzchnia zabudowy: ok. 290,90m?;
b) wysokos¢ elewacji: 0k.9,30m -9,95 (budynek niski);
ZAKRES PRAC:

- demontaz wszystkich mozliwych elementow wyposazenia zamocowanych na elewacji (instalacja

odgromowa, klimatyzatory, szyldy itp.) — do ponownego montazu po wykonaniu prac na
elewacjach;
- wymiana obrébek blacharskich na zadaszeniach nad schodami na elewac;ji tylnej;
- demontaz krat okiennych;
- wykonanie nowych krat od wewnatrz na wskazanych oknach piwnicznych (3szt.);
- wymiana drabiny zewngtrznej na dach;
- wymiana wszystkich okien i parapetow wewngtrznych i zewn. oraz drzwi zewnetrznych i bram;
- zamurowanie otworu okiennego na elewacji bocznej (potudniowej);

- wykucie otworu i montaz kratki wentylacyjnej na elewacji tylne;j;
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- wymiana oktadziny schoddéw zewnetrznych frontowych (2 biegi i podest);

- naprawa schodoéw zewnetrznych na elewacji tylnej (2 biegi ze spocznikami) i wykonanie
oktadziny z ptytek;

- oczyszczenie balustrad schodéw zewnetrznych na elewacji tylnej, balustrad przy zjezdzie do
garazu;

- 0czyszczenie 1 renowacja pochylni dla 0s6b z niepetnosprawnosciami przy wejsciu glownym do
budynku;

- oczyszczenie murow, ewentualne uzupethienie ubytkdéw tynkow zewnetrznych;

- wykonczenie cokotu ($ciany do wysokosci ok. 1-80-2,00m) i policzkow wszystkich biegdw
schodéw zewn. tynkiem dekoracyjnym;

- malowanie elewacji powyzej linii cokotu;

- ewentualna naprawa, odmalowanie o$ciezy wewnatrz pomieszczen (po wymianie okien i drzwi);

- udroznienie wpustow kanalizacyjnych i montaz nowych kratek najazdowych;

- wymiana 4 lamp terenowych;

- zagospodarowanie terenu wokot budynku: odtworzenie utwardzen terenu (opaski przy budynku,
doj$cia i dojazdu) po wcezesniejszym demontazu istniejacych utwardzen;

- renowacja wskazanego do pozostawienia utwardzenia z kostki betonowej (czyszczenie, lokalne

odtworzenie);

- prace porzadkowe, odtworzenie powierzchni zielonych (trawnikéw) ewentualnie zniszczonych

podczas prac budowlanych;

Roboty budowlane realizowane beda w czynnym budynku uzyteczno$ci publicznej. o$rodek zdrowia
musi funkcjonowaé nieprzerwanie przez caly okres realizacji robot budowlanych. Wobec powyzszego
nalezy przewidzie¢ taka organizacj¢ prac remontowych, aby przy zachowaniu wszelkich wymogow
technologicznych, zapewni¢ bezpieczng (wolng od przeszkod komunikacyjnych) i niezakldcong prace

os$rodka zdrowia.

3. Wszystkie materialty uzyte do robdt winny mieé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
W pehi zgodne z dokumentacja projektowg lub specyfikacja techniczng i wplynie to na nie zadowalajaca
jakos¢ elementu budowli materialy takie bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia rob6t. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy;

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
z aktualnie obowigzujacymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi do niego i innymi obowigzujgcymi przepisami;

3) wilasciwy nadzor nad przestrzeganiem przepisow BHP i p.poz w trakcie wykonywania robdt;

4) zapewnienie sprz¢tu do wykonywanych robot spetniajacego normy techniczne;

5) pokrycie wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem $wiadectw na materiaty, wyroby
I urzadzenia oraz badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow i wykonanych robot;
6) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, jesli bedzie konieczny;
7) zaptata optat za sktadowanie odpadows;
8) przygotowanie obiektu i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
wykonanego zakresu robot do dokonania odbioru przez Zamawiajacego;
9) likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
wszystkich prac, lecz nie poézniej niz do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy;
10) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania odbioru, w niezwlocznym terminie.
4. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja techniczna stanowigca zalgcznik do
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
6. Zamawiajacy oswiadcza, ze roboty objete zamowieniem zostaly zgtoszone do wiasciwego organu
nadzoru budowlanego.

7. Przedmiot umowy, 0 ktorym mowa w §1 ust. 1 finansowany jest ze srodkéw Rzadowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych w wysokosci 7t t). %.

§2
1. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu zamowienia niezwlocznie po podpisaniu Umowy
i przejeciu placu budowy.

2. Ostateczny termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ na

§3
1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonawca odebrat od Zamawiajacego formularz Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia zawierajacy projekt umowy.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamodwienia publicznego,
dokumentacja projektowa oraz miejscem wykonania zamowienia oraz ze zamoOwienie przyjmuje
do realizacji bez zastrzezen, wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za cen¢

podang w ofercie.

§4

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

§5
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru.
2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana: __, nr uprawnien: __.

§6
1. Wykonawca na wtasny koszt i wlasnym staraniem uzyska lub wykona sieci i urzadzenia zwigzane

z dostawg mediow dla celdéw budowy (woda, energia elektryczna itp.) oraz tymczasowe drogi, ogrodzenia
I zabezpieczenia wynikajgce z potrzeb i przepisdw dotyCzacych prowadzenia robot.

2. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszystkich urzadzen i obiektow
tymczasowych na placu budowy.

3. Wykonawca zapewni na wlasny koszt pelng obstuge geodezyjna robot.

4. Wykonawca zobowigzuje strzec mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa.

5. W czasie realizacji robot wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i skladowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca wykona
niezbedne dojécia komunikacyjne oraz dojazdy dla pojazdow specjalnych (pogotowie ratunkowe,
straz pozarna) zapewniajace swobode poruszania si¢ 1 dostepu osob trzecich do budynkow
mieszkalnych, handlowych

6. Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracg we wlasnym przedsigbiorstwie lub przez
podwykonawce osob majacych realizowa¢ zamodwienie jezeli zakres czynnosci tych osob polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. 22020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

7. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia

podpisania umowy wykaz 0sob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o
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prace wraz ze wskazaniem czynno$ci jakie beda oni wykonywaé. W przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujacej prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych 0sob nie moze ulec zmianie.
§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze
innym organom, w tym stuzbom ochrony srodowiska w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
2. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy 1 przekaza¢ go

Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

§8
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktore moga zaistnieé
w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
2.1. Roboty, obickty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot - od ognia, powodzi, huraganu i innych zdarzen losowych.
2.2. Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i osob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych.
3. Warto$¢ robot objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:
3.1. Roboty - w wartosci okre§lonej niniejsza umows.
3.2. Urzadzenia budowy, sprzgt transportowy, i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawece, niezbedny do wykonywania robot - w wartosci niezbednej do ich ew. zastgpienia.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim na skutek i w zwiazku

z prowadzeniem roboét przez Wykonawcg.

§9

1. Wszystkie materialy, maszyny i1 urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy zapewni
Wykonawca.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym, w ustawie Prawo Budowlane
oraz spelniajace wymagania Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé

w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
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certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng — w zakresie okreslonym odno$nymi
przepisami.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakos$ci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy

na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

§10
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1.1. Pelienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcow.

1.2. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robot.

1.3. Informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ odkrywek lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

1.4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czes$ci badz urzadzen w toku realizacji robot
budowlanych, o ktorych mowa w §1 - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

1.5. W wyniku zniszczenia lub uszkodzenia mienia osdb trzecich pozostajacych w zwiazku
z prowadzong budowa Wykonawca dokona naprawy zaistnialych zniszczen lub wyplaci

odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

§11
1. Wprowadzenie podwykonawcy wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktora moze by¢
wyrazona po uprzednim przedstawieniu Zamawiajgcemu do zatwierdzenia umowy pomigdzy
Wykonawca i Podwykonawcg.
2. Do umowy z podwykonawca, Wykonawca dolgczy gwarancje zaptaty za roboty budowlane

udzielong na zadanie podwykonawcy, zgodnie z art. 6491-649° ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien w zakresie umow
zawartych z podwykonawcami, a w szczego6lnosci zwigzanych z prawidlowoscia ich realizacji przez
strony.

4. W przypadku, gdy z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany dokonaé zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcoéw, Wykonawca dokona zwrotu wyplaconej przez
Zamawiajacego kwoty w petnej wysokosci, powigkszonej o kar¢ umowna w wysokosci 3% tej kwoty

oraz poniesione przez Zamawiajacego ewentualne koszty postepowan sadowych i egzekucyjnych,

Strona 11z 25



w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyptacie wynagrodzenia lub poniesienia
kosztow. Zamawiajacy uprawniony bedzie potragci¢ ww. naleznosci z kazdej wierzytelnosci
Wykonawcy, jaka mu przystuguje wzgledem Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ i terminowo$¢ robot,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcoOw oraz za dobor podwykonawcow pod wzgledem

wymaganych kwalifikacji.

§12

. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ form¢ pisemng pod rygorem niewaznos$ci i przewidywaé
zaptate wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieni¢znej ze wskazaniem wynagrodzenia netto,
brutto oraz stawki i kwoty naleznego podatku VAT.

. Wysoko$¢  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy, uzgodnionego w  umowie
0 podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za t¢ czeS¢ zamowienia, ktora ma by¢é wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu Podwykonawcy nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

. Umowy o podwykonawstwo nie moga zawiera¢ termindw zaplaty za wykonane roboty, dostawy lub
ustugi dtuzszych niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

. Kopie umow o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedktadanych Zamawiajacemu muszg by¢
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez upowaznione do reprezentacji przedktadajacego kopie

umowy lub kopie zmian umowy.

§13
. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z Podwykonawca umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt tej umowy a takze projekt
zmiany tej umowy celem akceptacji.
. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zobowigzany jest:
2.1. Uzyska¢ zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz w §12 niniejszej
umowy.
2.2. Przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy 0 podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy na

zawarcie jej celem akceptacji.
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3. Zgoda Wykonawcy robot budowlanych nie jest wymagana gdy speinione s3 tacznie dwa

warunki:

3.1. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy 1 ustugi.

3.2. Umowe 0 podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robot budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 4 lub ust. 5.

4. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o jakiej mowa
w ust. 1 lub ust. 2 zobowigzany jest zglosi¢ pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.
Brak zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W ciagu kolejnych 10 dni od otrzymania,
Zamawiajacy zglasza podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia lub wymaganiami
okreslonymi w §12 niniejszej umowy lub zgode na jej zawarcie.

6. W przypadku gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawece,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcge umow o roboty budowlane sa dostawy lub ustugi,
Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy W sprawie zamowienia publicznego lub jesli
warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest wieksza niz 50 000,00 zt. W przypadku gdy zawarta umowa
o podwykonawstwo jest niezgodna ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia lub wymaganiami
okreslonymi w §12 niniejszej umowy Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptaty kary umowne;j.

7. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w przypadku zamoéwien na roboty budowlane, zasad
zawierania umow o jakich mowa w ust. 1-6 oraz wymagan dotyczgcych umow 0 podwykonawstwo

okreslonych w §12 niniejszej umowy.

§14
1. Strony ustalajg ryczaltowg forme wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy.
2. Za terminowe wykonanie catego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bez wad, okreslonego w §1
umowy, ustala si¢ wynagrodzenie zgodne z oferta cenowa podang w formularzu oferty w wysokosci:

ogétem netto: ....................l zt (slownie: ...l /100), ogoélem brutto:
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(stownie: ...l /100).

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot objetych
dokumentacjg techniczng, uzgodnieniami branzowymi oraz specyfikacja techniczng wykonania
I odbioru robot, w tym kosztami materiatéw, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty, w tym migdzy innymi:

3.1. koszty robocizny, materiatu wraz z dostawg na teren budowy, sprzetu (jego montazu i demontazu);

3.2. koszty ogdlne budowy, w tym: koszty zatrudnienia;

3.3. koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, oznakowania wraz z jego pdzniejsza
likwidacja;

3.4. koszty utrzymania zaplecza, transportu, sktadowania materiatow;

3.5. podatek VAT;

3.6. koszty dotyczace oplat zwiazanych z zajeciem pasa drogowego w celu wykonania robot;

3.7. koszty przygotowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot itp.;

3.8. koszty odtworzenia wszystkich naruszonych elementdw zagospodarowania podczas
wykonywania robot;

3.9. wszelkie koszty wynikajace z postanowien okreslonych w SWZ;

3.10. inne koszty wynikajace z postanowien niniejszej umowy oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot;

3.11. koszty uwzgledniajace ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

3.12. ewentualne upusty oferowane przez Wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych;

§15

1. Zamawiajacy na poczet wykonania przedmiotu umowy udziela Wykonawcy zaliczki, w wysokosci nie
mniejszej niz 5% wartos$ci ceny brutto przedstawionej w ofercie, nie wigcej jednak niz wktad wlasny
Zamawiajacego w realizacji umowy, stanowigcy roznice kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 14
ust. 2 i kwoty przyznanego dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych. Ostateczny wudzial wlasny Zamawiajacego zostanie ustalony W zaleznosci
od uzyskanej w postepowaniu przetargowym wartosci realizowanego zadania.

2. Strony zgodnie os$wiadczaja, ze zaliczka zostanie wptacona na konto wskazane przez Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej, wystawionej nie
wczesniej niz 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie
bedzie zaplacone w oparciu o prawidtowo wystawiong fakturg przez Wykonawce z uwzglednieniem

§ 15 ust. 4 niniejszej umowy.
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3. W przypadku nie wykonania przedmiotu zamdwienia Wykonawca zwraca otrzymang zaliczke,
na konto wskazane przez Zamawiajacego, w terminie 30 dni od dnia protokotu odbioru koncowego
lub od dnia odstgpienia strony od umowy, rozwigzania jej lub wygasniecia.

4. Zaptata pozostatej czesci wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, z uwzglednieniem
zaliczki, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Faktura wymaga udokumentowania przez Wykonawce dokonania zaptaty za wykonane roboty
podwykonawcom. Wystawienie faktury przez Wykonawcg mozliwe jest po uprzednim dokonaniu
przez niego zaptaty podwykonawcom realizujacym roboty im zlecone.

6. W przypadku zaistnienia konieczno$ci naliczenia Wykonawcy wymagalnych kar umownych
przewidzianych w § 16 umowy, Zamawiajacy dokona ich potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w fakturze, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejSzej umowy.

7. Za date uregulowania naleznos$ci uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

8. Wykonawca sktadajac faktur¢ za wykonane roboty, ktora obejmuje roboty wykonane przez
podwykonawce, jest zobowigzany dotaczy¢ kopie¢ faktury podwykonawcy oraz jeden z ponizszych
dokumentow:

8.1. pisemne o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty na jego rzecz;
8.2. kopia przelewu bankowego regulujgcego wierzytelno$é¢ za fakture.

9. Zaptata wynagrodzenia, stanowigcego wynagrodzenie Wykonawcy finansowane na rzecz
Zamawiajacego z dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, w pozostatej kwocie wynagrodzenia nastapi w terminie do 35 dni
od wykonania i odebrania przez Zamawiajacego w catosci przedmiotu zamowienia zgodnie z wstepng
promesa Nr Edycja2/2021/328/PolskiLad wystawiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na
podstawie prawidlowo wystawionej Zamawiajacemu faktury wraz z bezusterkowym protokotem
odbioru koncowego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego, oraz innymi wymaganymi dokumentami
(w szczegodlnosci wskazanymi w §18 i §20) na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
W zwiazku z powyzszymi zasadami platno$ci do obowigzkéw Wykonawcy nalezy — w catosci
niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy —
zapewnienie finansowania wykonania przedmiotu umowy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata
wynagrodzenia w cato$ci nastgpi po wykonaniu catego przedmiotu zamowienia.

10. Btednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru koncowego oraz innych wymaganych
dokumentoéw (w szczegdlnosci wskazanymi w §18 i §20) spowoduja naliczenie ponownego 30-

dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionej faktury lub brakujgcych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.
2.

dokumentow. W przypadku braku bezusterkowego protokolu odbioru robot Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zwrotu faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na:

11.1. Nabywca: Gmina Swinice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Swinice Warckie NIP: 775-24-07-015.
11.2. Odbiorca: Urzad Gminy Swinice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Swinice Warckie.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przela¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich ani dokona¢ innych cesji zwigzanych z realizacjg umowy.
Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony
jako odbiorcy faktur.

Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiaja, ze przy dokonywaniu ptatnosci za roboty budowlane
wymienione w zalaczniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane faktura, w ktorej kwota
nalezno$ci ogotem stanowi kwote, o ktorej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. — Prawo
przedsiebiorcow, jako czynni podatnicy podatku VAT s3a obowigzani zastosowa¢ mechanizm
podzielonej ptatnosci (split payment).

Wykonawca zobowigzany jest poda¢ Zamawiajagcemu dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy
rachunek objety mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment).

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, stuzacy do rozliczenia Przedmiotu
Umowy spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment), tzn. ze do
ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura bedzie zawiera¢ specjalne
oznaczenie w postaci zapisu: ,,mechanizm podzielonej ptatnos$ci”’, a takze speinia¢ bedzie inne
warunki okreslone w powszechnie obowiazujacych przepisach w tym zakresie.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze zostal wskazany w zgloszeniu
identyfikacyjnym Iub zgloszeniu aktualizacyjnym zlozonym przez Wykonawce do naczelnika

wlasciwego urzedu skarbowego 1 znajduje si¢ na tzw. ,,biatej liscie podatnikow VAT’

§16

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2.1. Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki,

2.2. Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady —
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
Wyznaczonego jako ostateczny termin usunig¢cia wad,

2.3. Za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci

0,15% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien przerwy,
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2.4. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto — prawo to moze zosta¢ zrealizowane do dnia podpisania
bezusterkowego odbioru robot.

2.5. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu tej zmiany Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto.

2.6. Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto.

2.7. Za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia wykazu osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w §6 ust. 7 niniejszej umowy w wysokosci 300 zt
za kazdy dzien zwloki.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

3.1. Za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub jego umowionej czesci oraz uniemozliwienie
rozpoczecia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robot z innych przyczyn w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto- za kazdy dzien zwtoki lub przerwy.

3.2. Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno§¢ zamawiajacy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych kar
umownych z naleznego wynagrodzenia.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenia kary umownej okreslonej nota obcigzeniowa
z wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 2 niniejszej umowy.

§17
. Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj.

z1.

. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady, za§ 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowg wykonania robot.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 uwzgledniajac postanowienia
umowy okreslone w ust. 2, zostanie zwrocone w terminach i na zasadach okre§lonych w ustawie —

Prawo zaméwien publicznych.

Strona 17 z 25



4. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokos$¢ zabezpieczenia z jakichkolwiek
przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robot (wysokosci wynagrodzenia) lub,
jezeli z powodu zwigkszenia si¢ warto$ci robdt nalezatoby zabezpieczenie zwickszy¢, Wykonawca
zobowigzany jest uzupelni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go 0 to

przez Zamawiajacego.

§18

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci do odbioru nie pozniej niz 14 dni
przed terminem, o ktorym mowa w §2 ust. 2.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to odbiér ulega przerwaniu, a
Zamawiajagcemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

4.1. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

4.2. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

4.3. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
prawo to moze by¢ wykonywane do podpisania protokotu bezusterkowego odbioru robot.

5. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez rodzaj i terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

6. Zamawiajacy corocznie w okresie rekojmi, bedzie wyznaczatl przeglady migdzygwarancyjne
informujagc  Wykonawce o ich terminie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Z przegladow
migdzygwarancyjnych sporzadzany bedzie protokot w obecnosci przedstawicieli obu stron.

7. Zamawiajacy Wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbior robdt po uplywie terminu rgkojmi ustalonego
W umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu rekojmi.

8. Po protokolarnym uznaniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktorym mowa w §17 niniejSzej umowy.

9. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.
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§19

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ___-miesi¢cznej gwarancji za wady wykonanego przedmiotu
umowy, liczac od dnia bezusterkowego odbioru koncowego catosci robot.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach
oraz wadliwym wykonaniu prac oraz szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ uzytkowac¢ wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia o wadzie, na koszt wlasny, jesli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu
okreslonego gwarancja.

6. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkodg
0 bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie, a nastgpnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady w terminach przewidzianych
w Kodeksie cywilnym.

8. W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie (w ust 5) Zamawiajacy moze usung¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

10. W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy ten termin uwzgledni¢ z Zamawiajgcym.

11. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu

wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§20
Strony postanawiaja, ze ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowsa, po odbiorze
przedmiotu umowy i dostarczeniu dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia odbioru (o$wiadczen

kierownika budowy, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, protokotéw prob 1 badan itp.).

§21
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wyltacznie na zasadach okreslonych ustawg
Prawo zamoOwien publicznych w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany,

Z zastrzezeniem ust. 2.
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2. Zakazuje sig¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty, na
podstawie ktorej wykonano wyboru wykonawcy, chyba ze zmiana taka nastgpi w przypadkach:

2.1. wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy W terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy (art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych),

2.2. zmiany albo wprowadzenia nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.3. gdy po zawarciu umowy Zamawiajacy stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, ze
dokumentacja lub teren budowy nie nadajg si¢ do prawidlowego wykonania robdt albo ze wystapily
inne okolicznosci, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robot, o ile zmiana ta nie
wykracza poza przedmiot zamowienia okreslony w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

2.4. gdy wskutek okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
konieczne bedzie przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

2.4.1. wskutek koniecznosci wykonania robot dodatkowych wynikajacych z ujawnienia
niezinwentaryzowanych instalacji na terenie budowy,

2.4.2. wystapienie kleski zywiolowej;

2.43. warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: diugotrwatych
(trwajacych ponad trzy tygodnie) opadow deszczu, , gwattownych opadow deszczu (oberwanie
chmury), gradobicia, burz z wyladowaniami atmosferycznymi; wiatru uniemozliwiajgcego prace
maszyn budowlanych

2.4.4. odkrycie niewypatow i niewybuchow jezeli ich usuniecie (unieszkodliwienie) uniemozliwiatoby
wykonanie robdt;

2.4.5. odkrycia znaleziska archeologicznego;

2.4.6. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (kurzawka,
glazy narzutowe itp.);

2.4.7. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegolnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

2.5. zmiany bedacej nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

2.5.1. nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

2.5.2. nieuzasadnionego wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

2.5.3. koniecznosci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;
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2.5.4. zmiany bedacej nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczego6lnosci:

2.5.5. przekroczenia zakreslonych przez prawo termindow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

2.5.6. odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentacji projektowej

2.6. innej przyczyny zewngtrznej niezaleznej od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujacej
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci:

2.6.1. brak mozliwos$ci dojazdu oraz transportu materiatow na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych;

2.6.2. protesty mieszkancows;

2.6.3. przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

2.6.4. wstrzymanie robot przez Panstwowa Inspekcje Nadzoru Budowlanego.

2.7. Zmiana sposobu speltnienia §wiadczenia - zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

2.7.1. niedostepno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;
2.7.2. pojawienie si¢ na rynku materialdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy;

2.7.3. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2.7.4.  konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych = rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

2.8 Zmiana zakresu robot budowlanych i sposobu spetnienia $wiadczenia:

2.8.1 zmiana zakresu robot budowlanych wynikajgca ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych
po podpisaniu umowy (W tym ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczalt i terminu
wykonania),

2.8.2 konieczno$¢ wprowadzenia zmian do zakresu robot, niezbednych do prawidlowej pdzniejszej
eksploatacji Przedmiotu umowy (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczalt i terminu
wykonania),

2.8.3 konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczatt i terminu

wykonania),
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2.8.4 Konieczno$¢ zrealizowania robdt przy pomocy $rodkow pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
zwigkszenie potencjatu przedmiotu umowy, lub jego estetyki istotnie nie zmieniajace zatozen i celow
(ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczalt i terminu wykonania),
2.8.5 Konieczno$¢ czgsciowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii dodatkowej
wykonywania robdt z powodu ujawniania si¢ w trakcie prowadzenia robdt, robot nie przewidzianych
do realizacji (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczalt i terminu wykonania),
2.8.6 zmian wynikajacych z odmiennego niz to przewidziano w Dokumentacji projektowej sposobu
i technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego czes$ci, wprowadzonych ze wzgledu na:
niedostepno$¢ na rynku zaprojektowanych technologii w trakcie realizacji robot budowlanych, zmiang
przepisow w tym zakresie lub mozliwo$¢ uzyskania przez Zamawiajacego w wyniku wprowadzania
zmian lepszego efektu finalnego (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczatt i terminu
wykonania);
2.8.7 zmiana zakresu lub tez innych robot budowlanych, wynikajaca ze zmian w przedmiocie umowy,
wprowadzonych na skutek interwencji wtascicieli sasiednich nieruchomosci lub innych uczestnikow
procesu budowlanego (w tym ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczalt i terminu
wykonania),
2.8.8 konieczno$¢ zaniechania wykonywania czgs$ci robot.

2.9. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang zakresu robot o ktoérych mowa

w pkt. 2.8 — ustalona zostanie wedtug nastgpujacych zasad:

2.9.1 za podstawe kalkulacji przyjete zostang ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilosci robot
na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego obmiaru,

2.9.2 jezeli roboty nie wystepowaty w kosztorysie ofertowym, a sg niezb¢dne do rozliczenia robot
zamiennych/dodatkowych, podstawa kalkulacji bedzie kosztorys oparty na $rednich aktualnych na
czas Wwykonywania robot publikowanych przez kwartalnik SEKOCENBUD dla robot
ogolnobudowlanych-inwestycyjnych uwzgledniajacy:

- narzuty zysku,

- koszty posrednie,

- stawki robocizny (przyjetych dla robot ogolnobudowlanych - inwestycyjnych dla pozostatych
miejscowosci wojewodztwa todzkiego),

- ceny materiatow 1 pracy sprzg¢tu a dla materialdéw specjalistycznych wg faktur zakupu. Natomiast
naktady robocizny i1 naklady rzeczowe z odpowiednich katalogow (KNR-6w), a dla robot
specjalistycznych wg kalkulacji wlasne;.

2.9.3 Pozostale zmiany:
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v’ zmiana obowigzujacej stawki VAT w okresie realizacji umowy - jesli bedzie powodowaé zwiekszenie
kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwickszenia
wynagrodzenia o kwote rowna roznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce.

3. W razie rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czegSci przedmiotu umowy. wynagrodzenie
przyshugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $§wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku
Z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Postanowienia objete ust. 2 stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Nie stanowi zmiany umowy:

5.1. zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno - organizacyjna umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana dokumentow potwierdzajacych uregulowanie platnosci wobec
podwykonawcow);

5.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

5.3. udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamowieniach publicznych.

6. Zmiana postanowien zawarte] umowy musi by¢ poprzedzona pisemnym wnioskiem zawierajacym
uzasadnienie jej wprowadzenia z powotaniem dowodow i faktow na jego poparcie, ztozonym przed
uplywem terminu wykonania zamdwienia.

7. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2.4. — 2.9. termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, 0 czas niezb¢dny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych

okolicznosci.
§22

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje nastgpujace zasady wprowadzenia zmian
wysokos$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow
(materiatdw budowlanych i wyrobow budowlanych) niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy,
jak nizej:

1) Miernikiem zmiany ceny materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy jest wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych oglaszany w komunikacie Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego,

2) Wykonawca i Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, gdy
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdt budowlanych ogloszony w ostatnim

komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego poprzedzajacym wniosek o waloryzacje
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wynagrodzenia Wykonawcy wzrosnie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskaznika
W miesigcu zawarcia umowy,

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ jedynie po ogloszeniu przez Prezesa
Gloéwnego Urzedu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji budowlano-
montazowe] W pierwszym kwartale 2023 roku,

Waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane
1 odebrane przed datg ztozenia wniosku,

Strona umowy zadajaca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia
drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pozniej niz 30 dni od daty publikacji
komunikatu Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, ktory winien zawiera¢ opis proponowane;j
zmiany wraz z kalkulacjg kosztow oraz sposobem sporzadzenia takiej kalkulacji,

Whiosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana cen materialow lub
kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujacych w terminie skladania
oferty, wptynela na koszty wykonania zamowienia,

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 5), Strona umowy, ktorej
przediozono wniosek, moze zwréci¢ si¢ do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupehnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

Strona umowy, ktorej przedlozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego
whniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wyslania na adres wiasciwy dla dorgczen pism odpowiednio
do Zamawiajacego lub Wykonawcy,

Jezeli zostanie wykazane, Ze zmiany ceny materialtdw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia uzasadniajg zmiang wysokosSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony
umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowg wysoko$¢ wynagrodzenia

Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia

przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe w zakresie odpowiadajagcym zmiang cen

materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zamawiajacy okre$la maksymalng dopuszczalng

warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji zaméwienia,

w wyniku zastosowania postanowien o ktorych mowa w ust. 1 na poziomie 5% wartosci

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14 ust. 2.
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§23

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robdt w sprawie
zamoOwienia publicznego Zamawiajacy jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego przez Zamawiajacego
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Wykonawce uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nieudzielania
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy uprawniony jest
do wystgpienia na droge sadowa.

5. W przypadku zaistnienia pomigdzy Stronami ewentualnego sporu wynikajacego z niniejszej umowy
lub pozostajacego w zwiazku z t3 umowa, w tym w zwiazku z jej zawarciem, wykonaniem lub
rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzuja si¢ do podjecia
proby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej tj. Sad o ktérym mowa
w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z regulaminem tego Sadu.

6. Wszczecie mediacji i jej procedowania wymaga ztozenia wniosku przez jedng ze stron umowy oraz
zawarcia przez stronu pisemnej umowy o mediacje na warunkach okreslonych w art. 1831 oraz 183°
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postgpowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805
Z pozn. zm.).

7. W przypadku gdy mediacja, o ktorej mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwigzania sporu pomiedzy
stronami, Sagdem wlasciwym do ich rozpatrzenia bedzie sad wilasciwy miejscowo dla siedziby

Zamawiajacego.

§24
W sprawach nie uregulowanych w umowie beda mialy zastosowanie w szczegdlnosci przepisy ustawy
Z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.) oraz ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

§25

Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 3 egz., 2 dla Zamawiajacego 1 1 dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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