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1. WSTEP
1.1Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl) S8 wymagania dotycice wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z budow przylacza kanalizacji deszczowej Dn. 200 PCV
odprowadzajcych scieki deszczowe z projektowanego parkingu samooclkedo -
lokalizacja dz. nr 103/3 — olly Swinice Warckie.

| .2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obgemjaca podstaw jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot bwdanych kanalizacji deszczowej
1.3. Zakres robét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia robot zwzanych z

budowy przyfacza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.
| .4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna ¢ g@nalizacyjna zewgirzna przeznaczona do
odprowadzania wod deszczowych.

1.4.2. Przyicze kanalizacji deszczowej - kanatl grawitacyjny egrmczony do
odprowadzenia wod deszczowych.

| .4.3. Rura ochronna ( ostonowa ) - rur&ednicy wikszej od przewodu kanalizacyjnego,
stuzaca do przenoszenia ohgen zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpieczn

odlegta¢ poza przeszkadterenowy (ulica-jezdnia-pas drogowy) ewentualnych wyciekow
sciekow.

| .4.4. Uradzenia (elementy ) uzbrojenia sieci.
1.50g0Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgoditoz

dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgedmmi prawnymi

i administracyjnymi,

- lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtdbwnych trasy oraz reperow,

- dziennik budowy,

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dgzemplarze ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziaihioza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Kmowego robdét uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z

wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacp projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynemtizekazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanoede&é¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych elementow ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moe wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych jak rownie dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winieatychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokongpawdednich zmian
i poprawek jeeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzoferorskim.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaigalzgodne z dokumentagcj
projektowg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i STedn uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalne edchylenia w ramach okilenego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli seuby¢ jednorodne i wykazywa
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zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie z@oprzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy nietla w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub
ST i wplynie to na niezadowalgh jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan

zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed papieshiem
do robot Wykonawca zrealizuje dostarczony przez &miaacego projekt organizacji
ruchu. Projekt zabezpieczenia robét w okresie travlmadowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegb.zaleznosci od potrzeb i pogpu
roboét projekt organizacji ruchu powiniendgktualizowany przez Wykonawaa bieaco.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ic¢daie utrzymywdé tymczasowe urdzenia
zabezpieczape, w rym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest

wiaczony w cer umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a/ utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b/ podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego

sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

a. lokalizacg baz., warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdwg dojazdowych

b. srodki ostr@nadsci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychapyt lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscia powstania pgaru



1.5.6 Ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa& sprawny spra przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, ha
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohwmieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi@rem, wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niecdts dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu
wigkszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowexyie do robét bda miaty aprobag technicza wydary przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okétjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, aigozakaczeniu ich
szkodliwas¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych organéw
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiagy.
| .5.8 Ochrona wiasndci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzaoych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji.



Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeryem
instalacji i uradzea w czasie trwania budowy i po jej zalazeniu, zgodnie z wymaganiami
wiasciciela.

Wykonawca jest zobowrany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru Inwestorskiego
i wikadze lokalne o zamiarze rozpecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspe&t Nadzoru Inwestorskiego i
zainteresowane wiadze oragdizie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonawcedZie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

[.5.9. Ograniczenie obecjzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowa sig bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na & przy
transporcie materiatdw i wyposania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ridnb
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych avag tadunkow i w sposob agity
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzdmwestorskiego.
Pojazdy i tadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy w odlsie terenu budowy, i Wykonawcagdrie
odpowiadat za naprawwszelkich uszkodze w tym obebie, zgodnie z poleceniami

Inzyniera Budowy.
| .5.10 Bezpieczistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroovaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiednay odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrste/a publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne.



| .5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpecza do daty zakiaczenia roboty ( do wydania
potwierdzenia zakicczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla liniowa jepelementy byty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego. i wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to nalepenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpagz roboty utrzymaniowe nie @éiej niz 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.
| .5.12 Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowdazany jest znéa wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoeg vg jakikolwiek sposéb zwizane z
robotami, i ledzie w pelni odpowiedzialny przestrzeganie tych wprgprzepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzeh lub metod, i w sposéb aity bedzie informow& Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o swoich dziataniach.
2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania

2.1.1.Zrodta uzyskania materiatéw fabrycznych i do zasypkivykopow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavykstaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robét, Wykonawca stesd szczego6towe informacije
dotyczce proponowanegarodia zakupu, zamawiania lub wydobywania tych nmial@w
i odpowiednieswiadectwa dopuszczenia i badaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestogskie

Zatwierdzenie partii materiatow z danegodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danegoodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia zestawienia aprobatadectw
certyfikacji w celu udokumentowanize materiaty uzyskane z dopuszczonegmita

spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.



2.1.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych do podgki i zasypki wykopow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wigcicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkddet miejscowych wilczapc w tozrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym ophtatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zawiazane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhlgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@wterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umoweddwykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskazaInspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora ZWad Inwestorskiego,
Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi,

ktére zostaty wyszczegdllnione w dokumentach umowy.
2.1.3 Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, ladz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzowestorskiego.
Jesli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykeog na wycie tych materiatéw do
innych robot ni te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychtematlow zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdét, w ktéorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.
2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu, gdy¢ola one
potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone przez zayseczeniem, zachowaly svagpkosé i
wiasciwos¢ do robot, i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestieggi



Miejsca czasowego sktadowania materiatGabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowaupyzez Wykonawg

i uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 3 thge przed @yciem materiatu, albo w

okresie dlaszym, jgli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Zmiamateriatu musi zaakceptowprojektant.
2.2 Kanaty rurowe.
2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV ®200.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PMZ} SDR 8(SDR 34) bez substancji
zmigkczapcych i wypetniagcych wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z uszcaeik

gumowymi wargowymi fabrycznie wstawionymi w rowkiekchow.
2 2.2. Rury stalowe ostonowe ( przeciskowe lub wigavym wykopie).

Rury stalowe bez szwu walcowane naagor ogolnego stosowania
wg PN-80/H-74219 malowane wewire asfaltoz (WM) i zabezpieczone zewtnz
powtoka bitumiczna z pojedynaz(Z01) lub podwojn przektadlg (Z02).

2.2.3. Koalescencyjny separator substancji ropopochodnycBEP 3/30 — 1 -1.0.

Na trasie projektowanego pragka zaprojektowano koalescencyjny separator
substancji ropopochodnych z westiznym obejciem (by-pass) zintegrowany z osadnikiem
i samoczynnym zamketiem odptywu Typ: 3/30 — 1 —1.0.

e przeptyw nominalny 3 I/s,

* przeptyw maksymalny 30 I/s,

« osadnik wewntrzny o pojemnéci 1 nt,
* wykonanie monolityczneelbetowe,

* $rednica zew. 1800 mm,



* wysoka¢ catkowita 2050 mm,

* wiazy klasy D400,
przylacza wlot/wylot Dn. 200 PE.

Montaz i eksploatacja separatora winnac¢bygodna z danymi przekazanymi przez
producenta urglzenia oraz wytycznych przekazanych przez Inspaktdtadzoru

Inwestorskiego.
3. SPRZET
3. 1 Ogdblne wymagania dotycgce sprztu.

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgta, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizagbot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braikstalé w takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadiowestorskiego.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadnspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym ummpw

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow@ do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru Inwestogskie kopie dokumentéw
potwierdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdajazliwosé wariantowego gycia spraztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompgigora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaczed uyciem sprztu. Wybrany spr&,
po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiege,mize by zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskikakfane i

nie dopuszczone do robét.
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3.2 Sprat do wykonania kanalizaciji.

3.2. | Sprat do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca zapewni rgmtjacy sprzt do wykonania robot
ziemnych i wykaczeniowych:

- kopark podstbierm 0,25 do 0,60 m3

- spychark kotowa lub gasienicovg do 100 KM

- sprzt do zagszczania gruntu np. zeggczarka ptytowa

- urazdzenie do przeciskow

- pike do ckcia asfaltu i betonu

- pile motorowg tancuchowg

- specjalistyczny spez do odwadniania igtofirtrami

- sprzt do uzupetnienia nawierzchni

3.2.2 Sprzet do rob6t montazowych

- samochdéd dostawczy do 0,91

- samochdd skrzyniowy do 5t

- zuraw samochodowy do 61

- beczkowdz eigniony 4000 dcm3

- wciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym
- wyciag wolnostogcy

- spawark elektryczrm wirujaca 300 A

- zespot pgdotwaorczy trojfazowy

Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikiwosci przewaonych

materialow.
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Liczba srodkéw transportu dmlzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadnspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadbspetnida wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagét na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych opein na
osie mog by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrécesianu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport i roztadunek rur PCV.

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur PCV nglg@rzestrzeganastpujacych dodatkowych
wymaga:

- transport powinien odbywasic tak, zeby unikm¢ uszkodzé mechanicznych (
roztozenie tektury falistej , wysoko sktadowania do | ,0 m)

- przewo0z powinien siodbywa& w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zatadunek i roztadunek nie wymagaycia specjalnego spgi—rury mog by
przenoszonegcznie.

- przewo0z powinien liywykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dlugéri, tak aby wolne kace wystajce poza skrzyrinie byty diisze nk
1,0m

- roztadunek rur w vazkach o wgkszychsrednicach mge wymaga uzycia podnénika z
zawiesiem dwuegignowym i trawerg z dwoma aignami z liny mékkiej, np. bawetniano-

konopnej.

4.3.Transport i roztadunek rur i rur studziennych.

przewo6z powinien ywykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi

zatadowane rury nie powinny wystaiwa@onad bukt skrzyni

roztadunek rur wyikcznie przy ayciu sprztu mechanicznego

liczba rur utaonych nasrodku transportu powinna bydostosowana do wytrzymaio
betonu i warunkdéw zabezpieczenia ich przed uszkudme

- rury studzienne przewdzwv pozycji ich wbudowania
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4.4.Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeNawy typu ctzkiego mog byc
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleiktada na paletach po 10 szt.ackye

tasma stalows.
4.5.Transport mieszanki betonowe.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktore
nie spowodyj segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankisznzenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.6.Transport kruszyw.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob

zabezpieczagy je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem
4.7. Transport cementu.

Wykonawca zapewni transport cementu w workach shodami krytymi, chroricymi
cement przed wilgogi Transport cementu i przechowywanie powinny by
zgodne z BN-88/6731 -08.

5. Skiadowanie materiatéw.

5.1. Rury przewodowe PCV.

Rury naley sklad& na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia skiadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych .Wykonawca jest zobaerdany uktada rury wedtug poszczegolnych
grup, wielkaci i gatunkdw w sposob zapewrday stateczn& oraz umaliwiajacy dostp

do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Rury sktadowa w stosach na réwnym podie, na podktadach drewnianych. Wyséko
stosu rur powizanych w wazki nie powinna przekracza2 metrow. Kolejne warstwy rur
powinny by oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadandigiiemi naprzemianlegle,

z wysungciem kielichow poza kice rur.
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Podczas manipulowania, tadowania, transportu, domgwania i skladowania naig
zachowa srodki ostraznosci.

Nie dopuszcza siuzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpigieztadunku . W
trakcie skiadowania rury natg chront przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych ( zakryte plandgk oraz temperatar(max temp. w miejscu przechowywania
+30°C).

5.2. Rury WIPRO i studzienne.

Rury WIPRO skladana otwartej przestrzeni Powierzchnia powinné& Wwyréwnana i
utwardzona. Rury ukfadavedtug poszczegolnych grup. Dopuszczaugtadanie rur
wielowarstwowo. Max trzy warstwy rur. Utony stos rur powinien ldyzabezpieczony
przed rozsurciem s¢ klinami drewnianymi. Rury studzienne sklad@wpojedynczo
w pozycji jak do wbudowania.

5.3. Elementy studzienek z PCV.

Poszczegolne elementy studziengkpakowane oddzielnie na paletach i bandowana. foli
Powinny by sktadane w pozycji pionowej, w taki sposob, aby spowodowa uszkodzé
scian i kr&coéw podhiczeniowych. Skladowanie powinno ustivi¢ dostp do
poszczegolnych elementow studzienek. Sktadowanmegly studni nie powinny gy
narazone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea w miejscu

przechowania nie powinna przekroé¢30 stopni C.

5.4. Elementy betonowe prefabrykowane.

Teren placu sktadowego powinien ¢bywyrownany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposany w odpowiednie ugdizenia dwigowo-transportowe. Poruzy
poszczeglOlnymi  rdami skiadowanych prefabrykatow naje zachowa trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw

Prefabrykaty naley skladow& w sposob zapewnigy fatwy dosgp do uchwytow
montaowych. Kady rodzaj prefabrykatow powinien bgktadowany osobno. Prefabrykaty
powinny by ustawione lub umieszczone na podkiadach o pragkpmpstokitnym,
zapewniajcych odstp od poditga minimum 15 cm.
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5.5. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe powinny l#yskladowane z dala od substancji dziggech korodujca
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniainma by

utwardzona i odwodniona.

5.6. Kruszywo.

Kruszywo naley skiadowa na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb
zabezpieczagy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymzapami i frakcjami

kruszyw.

5.7. Cement.

Cement w workach powinien byprzechowywany w magazynach zamgtypch. Sktadowany
cement musi bybezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie

moze by diuzszy niz 3 miesace.
6. Wykonywanie robaot.
6.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jak&e
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh kzgodné¢ z dokumentag
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraalepeniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowsddei¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowieblmgci za ich dokladn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dafgezakceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robdt dra oparte na wymaganiach sformutowanych, w dokuméntaaowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
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decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwdgi wyniki bada& materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy wykonawstwie, dwiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestt.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegdabwykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przekdvawe, pod grgba zatrzymania

roboét. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.
6.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia i texaznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkéwswiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej § reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe ( z kdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne, a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego).

6.3. Roboty ziemne.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonanidato -
wykopu ( kcznie lub mechanicznie ) powinny dbylostosowane do gbokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego ¢Bprmechanicznego. Szeraio wykopu
uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4
m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie stylSaalowaniescian naley prowadz¢ w
miarg pogkbiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinienchyywieziony w miejsce
wskazane przez Inwestora ag@@owo skladowany na odklad. Dno wykopu powinna@ by
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumgngaojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie #ggym od rzdnej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,1 S m gruntu, powingé Wwykonane bezpwednio przed
utozeniem rur. Zdjcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

Przy przejciu pod napotkan przeszkod terenovda mazna pozostawi pas ziemi, pod

ktorym wykopanym tunelikiem przechodz¢ §irzewodem .
6.4. Przygotowanie podiea.

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych

podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktalrzee wykopu. Wykop nie powinien
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by¢ wykonany od razu do peinejetlokcsci. Rury ukladéd na podbudowie z piasku

zag:szczonego gr. 15 cm zgodne z glorym w ST.
6.5. Roboty montaowe

Rurochgi kanalizacyjne ukladaze spadkiem i na ghokasciach podanych w projekcie ( na

rysunku przedstawiagym profile przyhczy kanalizacyjnych).
6.5.1. Rury przewodowe z PCV.

Przewdd powinien by utozony na podsypce tak, aby opierat sia niej wzdta catej
dhugcéci co najmniej 1/3 swego obwodu, systematycznie sdmjej osi. Poszczegdlne
odcinki powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiemdrgpdku diugdci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Poiczenie rur wykonapoprzez kielichy przyayciu uszczelek wargowych z SBR.
Rury uktad& w temperaturze -5 do +30 stopni C. Przed aakeniem dnia roboczegady

przed zejciem z budowy nalegy zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem.
6.5.2.Montaz studzienek z PCV-U

Miejsce usytuowania studzienki rewizyjnej orgtcbokas¢ jej posadowienia powinny By
zgodne z projektem, co jest szczegolniezmeadla zachowania prawidto@ zatazonych

spadkow rur.

Kolejnaos¢ prac montaowych jest nagpujaca:

» Usytuowanie kinety. Kinety posiadapajczsciej od spodu puste przestrzenie uzaiene
od ksztattu. Te przestrzenie masiay¢ doktadnie wypetnione przez dobrze gszrzon

odpowiedna podsypk. Po usytuowaniu kinety nate sprawdzé poziomia prawidtowaé

jej ustawienia. Zagfci¢ grunt pod i dookota kinety.

* Nastpnie podicza s¢ przewody poziome, a otwory kinet, ktére na razie bda

wykorzystane, trzeba zabezpie€zitorkami. Zasypéa kinett na wysoké¢é ok. 15 cm
powyzej dolotow.

* Nalezy obliczy¢ i przygotowa rure trzonowy z PVC-U (bezkielichow) i teleskopow.

Na koniec rury trzonowej wstawiagsuszczelk manszetow o wysokdci 70 mm. Rura
teleskopowa powinna Bywstawiona w rug trzonows poprzez uszczetkmanszetow na

gtebokas¢ co najmniej 200 mm. Rartrzonowa przed wstawieniem do kinety nale
zukosowa pilnikiem do potowy grubgci, posmarowasrodkiem palizgowym i wstawé do

kinety po uprzednim sprawdzeniu, czy uszczelka wedie jest czysta i prawidiowo
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usytuowana.

* Rur teleskopow z wtazem i pokryw wstawt poprzez uszczetkmanszetow w rure
trzonows. Zasypé wykop do odpowiedniej wysokoi warstwami po ok. 30 cm
jednoczénie zagszczajc grunt wokot studzienek.

 Po zakaczeniu robdt ziemnych i przeprowadzeniu préb odizgech systemu
kanalizacyjnego przeprowadza soboty drogowe. W czasie tych prac wstawiawsiazy
studzienkowe.

W czasie montas wkazow naley przestrzegaponizszych zasad:

« Rama wtazu musi przejmowaobchzenia wynikagcego z ruchu ulicznego i jej typ

powinien by dobrany do wielkéci wystepujacych obcazen (12,5-40 ton).

6.6. Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalg prowadzt w trzech etapach :

| etap - wykonanie warstwy ochronnej rurgi

Il etap - proba szczeldoi

Il etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powiniei piasek sypki, drobno lub
srednioziarnisry, bez grud i kamieni. Do zasypkizma wy¢ gruntu rodzimego pod
warunkiemze nie zawiera kamieni.

Warstwe ochronm nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odlegéd
10 cm od rury). Obsypka powinnadyag:szczona w zalaosci od warunkow obaizenia:
- pod drogami, w poboczu - min 90% skali Pragtor

7. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
7. 1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot.
7. 1. | Program zapewnienia jakdci.

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego programu zapemia jakaci, w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania robot,ztiveosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robot

zgodnie z dokumentacprojektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:
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A/ cze¢$¢ 0golm opisupca

- organizacgj wykonania robot (terminy, sposéb prowadzenia rpbot

-bhp

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegolnych

- elementéw robdt

- system (sposoéb i procedurproponowanej kontroli i sterowania jdlt wykonywanych
robot

B/ cze$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i usdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilégci srodkow transportu oraz wdzern do magazynowania i zatadunku
materiatéw, kruszyw

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtauich wiasciwosci w czasie
transportu, magazynowania

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
7. 1.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakéci materiatow - Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,askapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezé&dne do pobierania probek t robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwoici sa okreslone w OST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostgn okrélone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest lemzny, aby zapew&iwykonanie robot
zgodnie z umow.

Wykonawca dostarczy hynierowi §wiadectwaze wszystkie stosowane udzenia i sprat
badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wy kalibrowane i odpowiaglaj

wymaganiom norm okigajacych procedury bada
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7.1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego #eodopuyci¢c do wycia tylko te materiaty, ktore
posiadaj:

1. Certyfikat na znak bezpiedmstwa wykazujcy, zgodné¢ z warunkami

technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

- Polskk Norma lub aprobata techniczn w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy jeli nie s objcte certyfikacyj okreslona w pkt | i ktére
spetniaj wymogi ST

W przypadku materiatéw, dla ktorych w.w. dokumestywymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robétbzie posiadate dokumenty, okeétajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe mugsposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami balawykonanych przez niego. Kopie tych badbeda
dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegepk¥/'ykonawe.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovwiazujacym Zamawiagcego

I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robat,
stanu bezpiechstwa tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nakaioraz stanowiska slobowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwgtechnika, w porzadku chronologicznym , bezp@dnio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i é&kipra Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej

uzgodnienie przez INI programu zapewnienia §akbharmonogramu robot

terminy rozpoogia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robét

przebieg robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyprzerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwedtiego

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robdét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i

ostatecznych odbiorow robot

dane dotycce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotycce jakaci materiatdw

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab
przediazone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustoswalnia st,

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisaoeddiennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich. pexya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stegprumowy i nie ma uprawnfe do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposob eigty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodrwi Iub certyfikaty zgodn&ci materiatdbw, orzeczenia o jal@

materiatow, kontrolne wyniki bada Wykonawcyda gromadzone w formie uzgodnionej w
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programie zapewnienia jagm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w pk-cie 1-3, ngstijace
dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacgadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d/ protokoty odbioru robét

e/ protokoty z narad i ustale

f/ korespondengjna budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawged
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokutten budowy spowoduje
konieczndé¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewadej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy d@la zawsze dosgpne dla 1NJ i przedstawiane do waji nazyczenie

Zamawiajcego.

7.2 Kontrola, pomiary i badania.

7.2. 1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w
zakresie i z ogtotliwaoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowarprzez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W szczegdloidcontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie gzinych utaenia taw lub podsypek w naszaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do | cm

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalamiedh

- badanie i pomiary szeral®, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kanalizaciji

- sprawdzenie zgodia z dokumentagjprojektows lokalizacji przewodow i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanalizaciji

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow

- badanie szczelda kanalu i studzienek

- badanie wskaikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- proba szczelroi
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- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiaréw wykopu od wymiarow projeikianych nie powinno liywigksze
niz0,1 m

- odchylenie grubiwi warstwy podtaa nie powinno przekracga i 3 cm ~ odchylenie
szerokdci warstwy podtaa nie powinno przekraczab cm

- odchylenie osi utimnego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu

nie mae przekroczg +-5 cm

- odchylenie spadku poditiego ut@aonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekroczy5 % projektowanego spadku

- wska&nik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugm 100
m powinien by zgodny z pkt 6.6 kxine pokryw studzienek powinny dywykonane z
doktadndcia do + 5 mm.

7.2.3 Proby szczelnéxi przewodow kanalizacyjnych.

Préby szczelnei przewodow kanalizacyjnych naleprzeprowadzi zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1610:2001 Przewody kanalizacyjne halpodd& badaniom w zakresie
szczelnéci na:

- eksfiltracg - przenikanie wod lukciekow z przewodu do gruntu

- infiltracje - przenikanie wod gruntowych ldbiekéw do przewodu kanalizacyjnego
Préba szczelrigi na eksfiltrac

- prolg nalezy przeprowadz odcinkami miedzy studzienkami rewizyjnymi

- caly badany odcinek powinien dyastabilizowany poprzez wykonanie obsypki a w
miejscach lukéw i dhizsszych odgaizien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem si
zlacz podczas wykonania prob szczélio

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny lopktadnie zélepione w sposéb
zabezpieczagy zfacza przed rozltnieniem podczas préby

- podczas préby poziom zwierciadta wody grunfomadezy obnizy¢é co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu

- poziom zwierciadta wody w studzienceagypotazonej, powinien mié rzedna nizsz o

co najmniej 0,5 m od ezinej terenu przy studzience

- po napetnieniu przewodu wpd osiagnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta

wody na wysokéci 0,5 m ponad goemkrawedzia otworu wylotowego, naley przerwa
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doptyw wody i tak napetniony odcinek przewodu pdaes przez | godzia w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowanig pioziomu wody w studniach

- nie powinno b§ ubytku wody w studzience gornej. Po w/w czasiesqraby wynosi:
30 minut - dla odcinka przewodu do 50 m 60 mindia-odcinka przewodu pougj 50 m.

7.2.4. PrOba szczeln@i na infiltracje.

Pozytywna proba szczelfm na eksfiltracgg wskazuje réwnig ze przewod zachowuje
szczelné¢ na infiltracg. Wobec powyszego wykonywanie préby za infiltraainoze by

zaniechane.

8. Obmiar robdét.
8.1 Ogoblne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robo6t bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i telenobmiaru, co najmniej 3 dni przed
terminem.

Wyniki obmiaru kzda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek Wad lub przeoczenie ( opuszczenie ) leéciach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wgkavcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji INI na gnie.

Obmiar gotowych robét dazie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celow
okreslonych w umowie ( okresy pfatdci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

8.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowy jest m (metr ) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

9. Odbidr robot.
9.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
9.1.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
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a/ odbior robot zanikagych i ulegajicych zakryciu
b/ odbidr czsciowy
d odbior ostateczny

d/ odbiér pogwarancyjny
9.1.2 odbidr robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realjizulegry, zakryciu. Odbiér robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogrmost¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestiag | eksploatator sieci.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzonestorskiego i eksploatatora.
Odbior kzdzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jaké i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawiesajh komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powjiav konfrontacji z dokumentagj

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbidr czsciowy.

Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @rdbi

robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

9.1.4. Odbiér ostateczny.

9.1.4. 1 Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@ggo wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilcsci jakasci | wartcsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona

przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoiem na

pismie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Odbior ostateczny nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestoggkieakdczenia robdt i przycia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna&ponez Zamawiagego

w obecndci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcypnidsja odbierajca roboty
dokona ich oceny jakgiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdw bafla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacja projektoiv
ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poegoavych Iub  robdt
uzupetniagcych Komisja przerwie swoje czyndw i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega wgenaganej dokumentac]
projektowa i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésénvo ruchu, komisja dokona paten pomniejszon

wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostasgm jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmamy przygotowa& nastpujace
dokumenty :

1. Dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\ezeli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy

2. Sszczeg6towe specyfikacje techniczne ( podstenvz dokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne )

3. Ustalenia technologiczne

4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarow

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badagodne z ST

6. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodne z ST
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7. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie ewent@inrobdt towarzysgych ( np.
przetazenie linii telefon., energet, gazowej itp.) oraotpkoty odbioru i przekazania tych
robét wiagcicielom uradzen.

8. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geggtesj inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wedem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrnige keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupahtych wyznaczy komisja.

9.1.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydorawiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,,odbior ostaigcabot”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, maganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,zgé wszystkie pomiary i badania z zachowanie

tolerancji daty wyniki pozytywne.
9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj wszystkie czynn<i
zZwigzane z przebudaykanalizacji jak réwnig przebudowie kolizji z siegiwodochgows i

gazowa, a mianowicie:

roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowanieian wykopow
- przygotowanie podia

- roboty montazowe wykonania ruroggow

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- monta rur ochronnych

- wykonanie izolacji
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- préby szczelni@i przewoddéw, zasypanie i zggczenie wykopow Odbiér robot
zanikapcych powinien by dokonany w czasie umlbwviajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania tempa prac.

Dlugos¢ odcinka robdt ziemnych podlegap odbiorowi nie powinna Bymniejsza ni
odlegtai¢ miedzy studzienkami

Dopuszcza sizwigkszenie lub zmniejszenie diugn odbieranego odcinka przewoduzgé
jest to uzalenione od warunkéw lokalnych, uzbrojenia terenu Wdrunkéw techniczno-
ekonomicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbiahot zanikajcych zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST ,Wymagania ogolne".

9.3. Odbidr koncowy kanalizacji grawitacyjnej.

Odbiorowi kaicowemu wg PN-B-10735:1992 podlega:

- sprawdzenie kompletéd dokumentacji do odbioru technicznegm&owego

- badanie szczelda studzienek

- badanie szczelda catego przewodu (przeprowadzone przy catkowiki@czonym i
zasypanym przewodzie - zgodnie z n@fN-EN-1277

Wyniki przeprowadzonych bafigpodczas odbioru powinny bywijete w formie protokétu,
szczegoOtowo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorwiéawego nalgy uzna& za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji ze#to¥ci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato
spetnione, naley ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pggpiowanie.

10. Podstawa ptatnéci.

Podstaw ptatngci jest umowa zawarta poatizy Zamawiajcym a Wykonawg. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlai w w/w umowie. Projekt
organizacji ruch jest zatznikiem do projektu budowy kanalizacji deszczowggodnie z

tym projektem natey wykona organizag ruch na czas budowy.
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11. Przepisy zwazane —normy i inne dokumenty

Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natoeadlo nawierzchni

drogowych.Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoenawierzchni drogowych
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

5. PN-EN 124:2000 Wrtazy kanatowe. Ogodlne wymagabedania

6. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

8. PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

9. PN-EN 752-2:2000 Zewtnzne systemy kanalizacyjne - wymagania

10. PN-EN 752-3:2000 Zewtnzne systemy kanalizacyjne - planowanie

11. PN-EN 752-4:2000 Zewtnzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauez
i oddziatywanie narodowisko

12. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe 2y sztucznych-rury z tworzyw
sztucznych- oznaczenie elastycarimbwodowej

13. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastyech - oznaczenie wskaika
petzania

14. PN-EN 681-1:1996 Uszczelki z elastomendwmagania dotyege materiatow
do uszczelnig pofaczen rur stosowanych w systemach wodnych i kanaliza@yn

15. PN-B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania .

16. PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody waogipmwe i kanalizacyjne

17. PN-EN 1610:2001Budowa i badania przewodow lkeazyjnych

18. PN-EN ] 295:2000 Projektowanie konstygjke rurocigéw utazonych w ziemi
w roznych warunkach obgien. Czs¢ I: wymagania ogoélne

19. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzidw@alizacyjne

20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Gitemia, symbole, podziat i opis gruntow
21. PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowieamprednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

22. ATV-A 142 Kanalty i przewodyciekowe w obszarach¢dj wody.
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INNE DOKUMENTY

- Prawo budowlane z 7.07.1994 zzZpiejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r nr 80 p6z. 718 zzpdejszymi zmianami

- aprobaty i kryteria techniczne dotyce wyrobow budowlanych Dz.tL 1998 nr 140 pdz.
906

- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych ( Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomjmatyzacji)

- Szczeg6towy zakres i forma projektu budowlaneginia 03.11.1998 r (DzJU. 1998 nr
140 p6z. 906)

- Informacja dotyczxa bezpiecazestwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik
projektowanego obiektu zgodna z Rozpozeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.1uty
2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r).
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