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WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową: 

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie  Gminy Świnice Warckie 
 
l .2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w zakresie 
przyłączy grawitacyjnych, ciśnieniowych i oczyszczalni przydomowych pracujących w 
oparciu o osad czynny lub osadnik gnilny współpracujący z drenażem rozsączającym. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budo-
wą przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
l .4 Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna – przykanalik 
przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych – przyłącze. 
 
1.4.2. Przepompownie ścieków – urządzenia podnoszące ścieki dla doprowadzanie do osad-
nika bądź do drenażu rozsączającego. 
 
l .4.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do trans-
portu ciśnieniowego ścieków sanitarnych do oczyszczalni bądź do drenażu rozsączającego. 
 
1.4.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia 
ścieków z budynków do oczyszczalni bądź do drenażu rozsączającego. 
 
1.4.5. Przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej - kanał tłoczny wraz z pompownią przydo-
mową przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynków do kanalizacji tłocznej 
l .4.6. Rura ochronna ( osłonowa ) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną 
odległość poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków 
ścieków. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, ST i poleceniami INI. 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-

nymi 
- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów  
- dziennik budowy, 
- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST. Na wykonawcy spo-
czywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili od 



 

bioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na własny koszt. 
 
 
1.5.2.    Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wy-
kazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonaw-
cy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obo-
wiązujące dla Wykonawcy tek jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych Jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domić DMI, który dokona odpowiednich zmian i poprawek Jeżeli zajdzie taka potrzeba w 
uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projekto-
wą i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości doce-
lowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego prze-
działu tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją pro-
jektową lub ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
l .5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiającego projekt organizacji ruchu. Projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
INI. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktu-
alizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 



 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: a/ lokalizację baz, warsz-
tatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych b/ środki ostrożności i zabez-
pieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie od-
powiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-
cia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych ma-
teriałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Za-
mawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
l .5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właści-
cielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami wła-
ściciela. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urzą-
dzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze rozpo-
częcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocz-
nie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiające-
go. 
 
 
 
 
 



 

l.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał INI. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu bu-
dowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 
 
l .5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
 
l .5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do wydania potwier-
dzenia zakończenia przez INI). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powin-
no być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowala-
jącym stanie przez cały czas„ do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakim-
kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocząć roboty utrzy-
maniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
l .5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robo-
tami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod, i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach.
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2. MATERIAŁY 
  
2.1. Ogólne wymagania 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
łów przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowied-
nie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, Wy-
konawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania 
ST w czasie postępu robót. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoń-
czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
okład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań INI. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie będzie prowadzić żad-
nych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w do-
kumentach umowy. 
 
2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez INI. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2. l .4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy, w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z INI. 
 
2.1.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamia-
rze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
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to wymagane dla badań prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi zaakceptować pro-
jektant. 
 
2.2 Kanały rurowe 
2.2.1. rury z polichlorku winylu PCV śr.110, 160 i 200 mm oraz PEHD DN32, DN50, 
DN63. 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiękczających i wy-
pełniających wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z uszczelkami wargowymi SBR (sty-
rol-butadien-kauczuk).  
 
2.2.2 rury stalowe osłonowe ( przeciskowe lub w gotowym wykopie) 
rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 
wg PN-80/H-74219 malowane wewnątrz asfahozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz 
powłoką bitumiczna z pojedynczą (ZO1) lub podwójną przekładką (ZO2) 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne o fi 315 i fi 425 firmy Wavin, zgodnie z PN-B-
10729:1999, PN-EN 476:2000. Studzienki niewłazowe. Stosowane z kinetami przepływo-
wymi i połączeniowymi oraz karbowanymi rurami trzonowymi. 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcep-
towany przez INI. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w ter-
minie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony śro-
dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy INI kopie do-
kumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość warianto-
wego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po ak-
ceptacji INI, nie może być zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-
ków umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2.  Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub własny) do 
wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 
-    koparkę podsiębierną do 0,60 m3     
-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM     
-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka wibracyjna 
-    urządzenie do przecisków    
-    piłę motorową łańcuchową 
-    specjalistyczny sprzęt do odwadniania igłofiltrami  
− koparko - ładowarkę 
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-    żuraw samochodowy 
3.2.2 Sprzęt do robót montażowych 
- samochód dostawczy 
- samochód skrzyniowy     
- żuraw samochodowy 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym 
- samochód samowyładowawczy 
  
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4. l Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych pa-
rametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2 Transport i rozładunek rur PCV 
Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących dodatkowych 
wymagań: 
- transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych ( rozłożenie 
tektury falistej , wysokość składowania do l ,0 m ) 
- przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 
- załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu, rury mogą być przenoszo-
ne ręcznie. 
- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuższe niż 
1,0 m 
4.3.Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.4.Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczają-
cy je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, 
4.5.Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-
88/6731 –08. 
 
5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
5.1. rury przewodowe PCV 
Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wie-
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lowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych 
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 
do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury składować w stosach na równym 
podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie po-
winna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone przekładkami 
drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce 
rur. Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy 
zachować środki ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia 
czy zabezpieczania ładunku. W trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych ( zakryte plandeką ) oraz temperaturą (max temp. w miej-
scu przechowywania +30°C ). 
5.2. Elementy studzienek z PCV 
Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folią. 
Powinny być składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 
ścian i króćców podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczegól-
nych elementów studzienek. Składowane elementy studni nie powinny być narażone na bez-
pośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie 
powinna przekroczyć 30 stopni C. 
 
5.3. Elementy betonowe prefabrykowane 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnio-
nej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszcze-
gólnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla 
ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów monta-
żowych. Każdy rodzaj prefabrykatów powinien być składowany osobno. Prefabrykaty po-
winny być ustawione lub umieszczone na podkładach o przekroju prostokątnym, zapewnia-
jących odstęp od podłoża minimum  15 cm. 
 5.4. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpie-
czający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
5.5. Cement 
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Składowa-
ny cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu 
nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
 
6.  WYKONANIE ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projekto-
wą, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami INI. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez INI. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
INI, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wy-
znaczenia wysokości przez INI nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich do-
kładność. Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
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jektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wyko-
nawstwie, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpły-
wające na rozważaną kwestię. Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca. 
6.2 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej i ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymcza-
sowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i 
ich rzędne przekaże INI. 
 
 
6.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robót - wy-
kopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunko-
wana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako 
zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę 
pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w miejsce 
wskazane przez Inwestora a częściowo składowany na odkład. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wy-
kopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie 
pozostawionej warstwy 0,1  m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoże-
niem rur  i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w spo-
sób uzgodniony z INI. 
Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową można pozostawić pas ziemi, pod któ-
rym wykopanym tunelikiem przechodzi się przewodem. 
6.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podło-
żem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być 
wykonany od razu do pełnej głębokości.  
6.5. Roboty montażowe 
Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie.  
6.5.1.  Rury przewodowe z PCV 
Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuż całej długo-
ści co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połą-
czenie rur wykonać poprzez kielichy przy użyciu uszczelek wargowych z SBR 
Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia roboczego 
bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamule-
niem. 
 
6.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń prze-
wodów ( węzeł z opaską ) 
II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
Ułożenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szen 0,1 - 0,2 m ze ścieżką metalizo-
waną 
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III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarni-
sty, bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że nie 
zawiera kamieni. 
Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi ( w odległości l0 
cm od rury ). Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia. 
 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
7.l.l. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI progra-
mu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
A/ część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 
- bhp 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
- elementów robót 
- system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót 
 B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-
łów, kruszyw 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transpor-
tu, magazynowania 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
7.l.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów – Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i robót. Mini-
malne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inży-
nierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określa-
jących procedury badań. 
7.1.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI. 
7.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
INI może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z warunkami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właści-
wych przepisów i dokumentów technicznych 
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2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
3.  Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt. l i które spełniają wymogi 
ST 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą 
dostarczone INI przez Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wyma-
gań będą odrzucone. 
 
 
7.2. Kontrola, pomiary i badania  
7.2.l. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI. W szcze-
gólności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do l cm 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kru-
szywa mineralnego lub betonu 
- badanie odchylenia osi kolektora 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji przewodów i studzienek 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
- badanie szczelności kanału i studzienek 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
- próba szczelności 
- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
 
7.2.2. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
normy PN-EN 1610:2001 Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie 
szczelności na: 
- eksfiltrację  - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu 
- infiltrację    - przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumenta-
cją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wy-
konawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robót i terminie obmia-
ru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie. Obmiar go-
towych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określonych w 
umowie ( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie określonym w umo-
wie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI. 
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8.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl. wykonanej i odebranej oczyszczalni ścieków wraz z rozru-
chem i wynikami potwierdzającymi właściwą pracę oczyszczalni ścieków. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
9.1.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
9.1.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator przydomowej oczyszczalni ścieków. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
INI na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
9.1.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru ro-
bót dokonuje INI. 
9.1.4. Odbiór ostateczny 
9.l .4.l. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi-
śmie INI. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru osta-
tecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności INI i Wy-
konawcy oraz użytkownika lub właściciela posesji. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych ro-



 15 

bót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru osta-
tecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł-
niające lub zamienne ) 
3.  recepty i ustalenia technologiczne 
4.  dzienniki budowy  
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 
7.  rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót  towarzyszących ( np. przełożenie linii tele-
fon., energet., gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i ro-
bót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI, jeżeli wszystkie pomiary i ba-
dania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności zwią-
zane z przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową i 
energetyczną lub telefoniczną, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 
- przygotowanie podłoża 
- roboty montażowe wykonania rurociągów 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
- montaż rur ochronnych 
- wykonanie izolacji 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów. Odbiór robót zanikają-
cych powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania tempa prac. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jed-
nostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. Projekt organizacji 
ruch jest załącznikiem do projektu budowy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z tym projek-
tem należy wykonać organizację ruch na czas budowy. 
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11. WYTYCZNE REALIZCJI PRZYDOMOWYCH  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 
11. A. Oczyszczalnia  pracująca w oparciu o technologię osadu czynnego. 
 

11. A.1.Realizację robót prowadzić zgodnie z:  
• Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 130; poz. 984)  w sprawie warun-
ków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
• Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 z późniejszymi zmia-
nami) 
• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414 z późniejszymi zmia-
nami) 
• Rozporządzenie MGPiB z dnia 14.12.1994 w sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 89; poz. 414 z późniejszymi zmia-
nami) 
• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U.01.62.627 z później-
szymi zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.Nr 75 z 
późniejszymi zmianami) 
  
11. A.2. Zakres i przedmiot opracowania. 
Niniejsze  opracowanie  obejmuje sposób oczyszczania oraz odprowadzania ścieków do 
ziemi. Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ście-
kowej przez zainstalowanie lokalnej przydomowej oczyszczalni  ścieków. 
Jako założenia wyjściowe w niniejszym opracowaniu przyjęto: 
•   jednostkową ilość ścieków przypadającą na l mieszkańca (MR) -120 l/d 
•   sposób wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej 
•   istniejące warunki gruntowe 
•   skład ścieków jak dla ścieków socjalno - bytowych. 
 
11. A.3. Opis rozwiązania. 
Proponuje się rozwiązanie pracujące  na zasadzie oczyszczania biologicznego opartego na 
drobno-pęcherzykowo natlenianym złożu biologicznym. Oczyszczanie zawiera proces czę-
ściowej  nitryfikacji i denitryfikacji. Oddzielenie oczyszczonych ścieków od kawałków bło-
ny biologicznej odbywa się w  komorze osadowej i klarowania na zasadzie sedymentacji 
grawitacyjnej.  Pozyskany osad jest tlenowo ustabilizowany i nie podlega dalszej biodegra-
dacji, jest bez zapachu, nietoksyczny i może być bezpiecznie przenoszony. Proces prowa-
dzony jest w zblokowanym urządzeniu wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości PEHD 
firmy CENTROPLAST. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych biologicznie odbywać się 
będzie do gruntu poprzez rozsączenie. Zmiany rozwiązań technologicznych i urządzeń po-
winny być zaakceptowane przez projektanta. 
 
11. A.4. Sposób oczyszczania ścieków 
Oczyszczanie wstępne ( mechaniczne). 
Wpływające ścieki są mechanicznie oczyszczane w zbiorniku osadnika wstępnego jedno-, 
dwu-, trzykomorowego, dzięki sedymentacji zanieczyszczeń opadających i flotacji nieopa-
dających. 
 
Oczyszczanie Biologiczne. 
Mechanicznie oczyszczone ścieki wpływają do komory napowietrzanego złoża biologiczne-
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go. Komora napowietrzania ze zanurzonym złożem biologicznym stanowi podstawowy ele-
ment w procesie usuwania zanieczyszczeń. Zasadniczym elementem złoża jest wkładka z po-
lietylenu, na powierzchni której  rozwija się śluzowata błona (biologiczna), składająca się z 
organizmów roślinnych i zwierzęcych, głównie bakterii. Mikroorganizmy te wykorzystują 
zanieczyszczenia, jako pokarm, rozkładając substancje organiczne zawarte w ściekach kon-
taktujących się z błoną biologiczną.  
 Proces biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych przebiega w warunkach 
tlenowych i jest połączony z wydzielaniem gazowych produktów przemian. W celu zapew-
nienia właściwych warunków do prowadzenia procesu na dnie zbiornika zamontowany został 
dyfuzor dyskowy, którego zadaniem jest napowietrzanie drobnopęcherzykowe i mieszanie 
ścieków. Ponadto urządzenie zostało zaopatrzone w instalację przewietrzającą. 
  Wysokość zbiornika wynosi 1,4 m co przy wysokości czynnej słupa ścieku 1,25 m, 
gwarantuje właściwy efekt absorpcji pęcherzyków tlenu wśród mikroorganizmów tworzą-
cych biomasę.  
 Z komory złoża ściek za pomocą pompy mamutowej przetłaczany jest do leja znajdują-
cego się w komorze osadu wtórnego (stopień klarowania i stabilizacji). Zastosowanie pompy 
mamutowej do transportu ścieków z komory tlenowej, pozwala na wygenerowaniu w okresie 
całodobowym odpowiedniej ilości ścieków. Jednocześnie poprzez stopniowe opróżnianie 
komory złoża uzyskiwana jest dodatkowa pojemność zabezpieczająca oczyszczalnię przed 
nierównomiernym zrzutem ścieków. 
  Z komory tlenowej odpływa mieszanina ścieków oczyszczonych i kawałków błony bio-
logicznej, w celu ich rozdzielenia stosuje się sedymentację wtórną w osadniku wtórnym.  
 
Oczyszczanie wtórne i klarowanie 
Zbiornik kompaktowego osadnika wtórnego wyposażony jest w osadnik recyrkulacji we-
wnętrznej, jest on budowany z odwróconego stożka którego wierzchołek zlokalizowany jest 
na dnie osadnika wtórnego oraz pompy mamutowej (zbiera ona ze środka zbiornika we-
wnętrznego opadające mikroorganizmy i na zasadzie podnośnika powietrznego transportuje 
je do powtórnej obróbki w komorze natleniania). 
 W osadniku wtórnym następuje oddzielenie kawałków biomasy od oczyszczonych 
ścieków. Ściek technologicznie oczyszczony gromadzi się ponad osadami w leju recyrkula-
cyjnym, a jego odpowiednia  ilość przepływa do głównej części osadnika wtórnego gdzie 
następuje ostateczne klarowanie osadów. Aby wyeliminować możliwość zagnicia osadów w 
komorze klarowania zastosowano dodatkową recyrkulację zewnętrzną.  
 Osad z komory klarowania osadnika wtórnego wraz z częścią ścieków oczyszczonych 
recyrkulowany jest cyklicznie do komory osadnika wstępnego gdzie osiada na dnie nie sta-
nowiąc zagrożenia dla jakości oczyszczania ścieków. Przetłaczanie realizuje się na zasadzie 
podnośnika powietrznego (pompa  mamutowa).  
 Po całym procesie ścieki przepływające do wylotu osadnika wtórnego są wyklarowane 
i oczyszczone. Oddzielony osad zawraca się do komory napowietrzania, a jego nadmiar 
usuwa się z układu i poddaje procesom unieszkodliwiania.  
 W wyniku oczyszczania ścieków metodą złoża biologicznego następuje usunięcie bardzo 
dużej ilości rozpuszczonych substancji organicznych, nieopadających zawiesin i cząstek ko-
loidalnych. W znacznym stopniu zmniejsza się też zawartość w ściekach wirusów, bakterii i 
innych organizmów żywych. Nie ulegają jednak w zasadzie usunięciu rozpuszczone substan-
cje nieorganiczne, poza związkami przyswajalnymi przez mikroorganizmy (związki azotu i 
fosforu). 
 
Jakość oczyszczonych ścieków. 
Gwarantowane średnie 30-dniowe parametry oczyszczalni działającej i obsługiwanej zgod-
nie z zaleceniami producenta pozwalają uzyskać po oczyszczeniu  parametry wymagane w 
Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia  24 lipca 2006 r.  w sprawie warunków jakie 
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należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 z 2006 r., poz. 984) : 
 
      
Eksploatacja i utrzymanie 
Działanie oczyszczalni przebiega generalnie w sposób automatyczny – użytkownik musi 
oczyszczać okresowo osadnik wstępny oraz nadzorować działanie oczyszczalni.  
 
11. A.5.Montaż elementów oczyszczalni 
Montaż rozruch 
Zbiornik oczyszczalni należy zamontować we wcześniej wykonanym wykopie, którego dno 
należy wypoziomować. 
W związku możliwością błędnego kreślenia wywiadowczego przez zainteresowanych doty-
czącego posadowienia rury wylotowej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należ głębokość 
posadowienia zbiornika określić po rozpoczęciu robót montażowych. Maksymalna głębo-
kość posadowienia zbiornika to 1,2 mb. gruntu. 
Boki oczyszczalni w zależności od właściwości gruntu należy odsypywać piaskiem lub zie-
mią z wykopu pozbawioną wszelkich ostrych przedmiotów. W miarę stabilizacji ścian, 
zbiornik należy stopniowo napełniać wodą, aż do wysokości wykopanej osypki. 
Oczyszczalnię należy montować na głębokości zapewniającej grawitacyjny dopływ ścieków 
do zbiornika nie głębiej niż zaleca producent. 
Po ustabilizowaniu i obsypaniu zbiornika oczyszczalni do otworów wlotowego i wylotowe-
go należy zamontować rurociągi: doprowadzający i odprowadzający ścieki. Rurociągi za-
montować na podsypce piaskowej z ręcznym obsypaniem do wysokości 20 cm ponad ruro-
ciąg. Właściwe zagęszczenie gruntu eliminuje w 100 % powstawanie efektów akustycznych. 
Montujemy nadstawkę i pokrywę oczyszczalni. 
 
Doprowadzamy energię elektryczną do oczyszczalni. Prace te wykonuje osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Rozruch oczyszczalni 
Przed przystąpieniem do rozruchu należy sprawdzić: 
Szczelność instalacji układu sprężonego powietrza, prawidłowość pracy dyfuzora (inten-
sywne drobno - pęcherzykowanie powietrza). Doprowadzić ściek surowy i rozpocząć proces 
wypracowywania złoża biologicznego. Dobrać czas pracy sprężarki.  
Podczas montażu i uruchamiania należy przestrzegać przepisów bhp. 
Dla odprowadzenia ścieków do gruntu zaprojektowano drenaż rozsączający zbudowany z 
niżej przedstawionych elementów. 
 
Studzienka rozdzielcza  
Jest to monolityczny cylinder o wysokości 450mm z polietylenu wysokiej gęstości.  Jest on 
wyposażony w: 
•   szczelną pokrywę 
•   płytkę rozdzielczą 
•   jeden otwór wlotowy φ110mm 
•   3 otwory wylotowe φ110mm 
Studzienka rozdzielcza drenażu rozsączającego pozwala na okresową kontrolę potwierdzają-
cą prawidłowe funkcjonowanie drenażu i drożność przewodów rozprowadzających. 
 
Nadbudowa polietylenowa. 
Pozwala wyrównać różnice pomiędzy poziomem terenu i zakończeniem studzienek. 
Wentylacja wysoka. 
Niezależnie od odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać 
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odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku lub wewnątrz pion wen-
tylacji wysokiej. Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić ponad połać dachu oraz co 
najmniej 60cm powyżej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV 
φ110mm.  
 
Drenaż rozsączający. 
Drenaż rozsączający należy wykonać wg części rysunkowej projektu i opisu jak niżej. 
Drenaż rozsączający ułożony na  złożu  żwirowo-gruntowym jest to urządzenie do uzupeł-
niającego tlenowego oczyszczenia biologicznego ścieków. 
Drenaż wykonany jest z rur PCV o średnicy 110mm z boczną perforacją o różnej głębokości 
nacięć (typ A1-»A2-»A3). Rury drenażu rozsączającego ułożone są ze spadkiem około 0,5% 
(maksymalnie 1%). 
Wypełnienie wykopu (od góry): 
•   warstwa przykrywająca ( miąższość 40-80 cm )      - grunt rodzimy (humus) 
•   geowłóknina ułożona poziomo dla ochrony złoża żwirowo-piaskowego 
•   warstwa rozsączająca ( miąższość 30 cm )          - żwir płukany 16-32 mm 
•   warstwa wspomagającą     ( miąższość 70 cm )           -  piasek średni 
Odległość pomiędzy poszczególnymi nitkami drenażu rozsączającego wynosi l,50 m, na po-
letku rozmącającym 1,0m. 
 
Uwaga: 
Zachować strefę ochronną pomiędzy najbliższym ciągiem rosączającym a: 
•   ujęciem wody pitnej: minimum 30,0m 
•   granicą posesji: minimum 2,0m 
 
Kanalizacja zewnętrzna. 
Przyłącze od budynku do oczyszczalni oraz rurociągi ścieków oczyszczonych w osadniku  
zaprojektowano z rur  PVC  160 ułożonych na podsypce piaskowej. W miejscach szczegól-
nie narażonych na duże obciążenia należy zastosować rury kanalizacyjne PCV 160 typ cięż-
ki lub stalowe rury ochronne. W związku z możliwością błędnego kreślenia wywiadowcze-
go przez zainteresowanych dotyczącego głębokości posadowienia kolektorów ścieków su-
rowych, powyższe miejsca należy ustalić w trakcie robót ziemnych w porozumieniem z  INI.  

Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej zaprojektowano ciśnieniowy system 
przesyłu ścieków do studni rozdzielającej drenażu. Projektowana przepompownia to monoli-
tyczny cylinder z  PEHD. Przepompownia wyposażona jest w pompę zatapialną, skrzynkę 
zasilającą i szczelną pokrywę. Studzienka pozwala na okresowe kontrole prawidłowości 
działania przepompowni. 
 
11. A.8. Zapotrzebowanie terenu. 
W proponowanym rozwiązaniu urządzenia techniczne są zlokalizowane na gruntach właści-
ciela. 
11. A.9. Obsługa. 
Działanie Systemu jest w pełni automatyczne; zaleca się jednak niezbyt częstą pobieżną 
wzrokową kontrolę Systemu. 
W celu zapewnienia bezproblemowej pracy wymagane jest, aby następujące substancje nie 
dostały się do wpływających ściekach. 
• Oleje i tłuszcze w koncentracji większej niż 30 mg/l 
• Farby i rozpuszczalniki 
• Kwasy i zasady 
• Związki odkażające w większych ilościach 
W celu zredukowania częstotliwości lub wyeliminowania konieczności czyszczenia kosza 
filtracyjnego, zalecane jest, aby następujące materiały nie znalazły się we wpływających 
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ściekach: tworzywa sztuczne, guma, tekstylia. 
Krótkie przerwy w dopływie ścieków (do 10 dni) nie powinny w sposób zauważalny wpły-
nąć na działanie systemu. Jednak w wypadku przedłużonego okresu bezczynności oczysz-
czalnia musi zostać albo całkowicie wyłączona lub też niezbędne jest regularne dozowanie 
zastępczego materiału organicznego takiego jak np. Etanol. W takich przypadkach prosimy 
o skonsultowanie się z Producentem lub jego przedstawicielem. 
 
11. A.10. Uwagi końcowe. 
Realizacja oczyszczalni winna odbywać się pod nadzorem autoryzowanego instalatora i być 
prowadzona według wytycznych technicznych firmy. 
Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykona-
nia  i odbioru robót budowlano - montażowych    instalacji    sanitarnych    i przemysłowych. 
11. A.11. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy prowadzić wykopem otwartym szerokoprzestrzennym. Montaż urzą-
dzeń oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z projektem wymogami ST, a w szczegól-
ności z DTR dostarczaną wraz z urządzeniami przez producenta CENTROPLAST . 
 
11. A.12. Zapotrzebowanie terenu. 
W proponowanym rozwiązaniu urządzenia techniczne są zlokalizowane na gruntach właści-
ciela. 
 
12. ROBOTY ELEKTRYCZNE. 
12.1.  Zakres robót obejmuje:  

- linie kablową nn zasilająca przepompownię  

- szafkę sterowniczą przepompowni  

- ochronę p. porażeniową  

- ochronę przepięciową 
 
12. 2. Linia kablowa nn. 
Zasilanie oczyszczalni ścieków  i pompy wykonać jako niezależny jedno-fazowy obwód z 
tablicy TG budynku. System elektryczny oczyszczalni składa się z kompresora (dmuchawy)  
i timera. Skrzynka zasilająca umieszczona będzie na ścianie budynku w odległości nie więk-
szej niż 2,5m od dmuchawy. Zasilanie należy wykonać  z instalacji za licznikowej obiektu. 
Zasilanie oczyszczalni ścieków i pompy wykonać przewodem YKY 3x1,5mm2.Jeżeli obiekt 
nie posiada w tablicy głównej budynku TG punktu ochronnego PE należy go wykonać dla 
zasilania skrzynki z uwzględnieniem istniejącego układu sieci TN-C lub TT. Kabel należy 
ułożyć na głębokości 0,7 m, na warstwie piasku grubości 10 cm. Ułożony kabel należy za-
sypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzinnego gruntu o grubości 15 
cm, przykrywając to folią z tworzywa sztucznego PCV o grubości co najmniej 0,5mm sze-
rokości 0,4 m. Kabel układać linią falistą. Wejście do złącza pomiarowego oraz skrzynki ste-
rowniczej ułożyć w rurach osłonowych. Przy złączu i rozdzielni zostawić zapasy kabla po 2 
m. 
Przy skrzyżowaniu z drogami i innymi mediami znajdującymi się na trasie projektowanego 
kabla, kabel należy ułożyć w przepustach wykonanych z rur AROT. 
Jako zabezpieczenie główne przewidywany jest wyłącznik nadprądowy z modułem różni-
cowoprądowym. Zabezpieczenie należy zainstalować w obudowie przy tablicy głównej TG 
budynku.  
12.3. Szafka sterownicza przepompowni. 
Szafka sterownicza przepompowni jest dostarczona z przepompownią ścieków. Szafkę 
ustawić na typowym fundamencie betonowym lub zamontować na ścianie. 
12.4. Uwagi końcowe. 
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Całość wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PBUE i przepisami technicz-
nymi wykonania i odbioru robót elektromontażowych. Po wykonaniu robót wykonać pomia-
ry pomontażowe i dokonać odbioru robót. 
 
 
 
Uwaga:  Użyte w niniejszym opisie nazwy materiałów lub urządzeń mają na celu wskazanie 
standardu jakości oraz rozwiązań technicznych jakie muszą spełnić zastosowane urządzenia  
lub materiały. 


