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ST 0.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania ogélne, ktéore musza by¢
przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane w $cistym powiazaniu ze Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wspdlne dla wszystkich elementoéw robdt wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonywanych w ramach realizacji budowy boiska
sportowego w Swinicach Warckich.

W przypadku wystapienia niezgodno$ci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegdtowymi

Warunkami Umowy ostateczne znaczenie be¢da mialy warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg¢§¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materialow lub innych rozwiazan niz okre§lono w projekcie
wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiatow lub

urzadzen nie uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowiazany jest opracowac:

o plan BIOZ,

o szczegolowy wykaz materiatow zawierajacy specyfikacje $wiadectw jakoS$ci, atestow,
certyfikatow, Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

o wykaz sprz¢tu, maszyn i Srodkdow transportu,

O wykaz pracownikow kierujacych robotami, nadzorujacych 1 wykonujacych roboty,
zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do
wykonywania robot, kierowania robotami, obstugi sprzgtu, maszyn i §rodkow transportu

jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegdlowy wykaz materialow, sprzgtu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora

Nadzoru.



1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem: wykonanie calo$ci prac okreslonych w

pkt. 1.1. ST

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobow budowlanych do

zamierzonego stosowania.

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen 1 innej technicznej

korespondencji pomigdzy inspektorem , projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa oséb) wystepujaca z ramienia Inwestora 1 wykonujaca nadzor

nad wykonywang inwestycja.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa

1 Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Obiekty budowlane - sa to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowiace bazg¢ techniczno-

uzytkowa wyposazona w instalacje i urzadzenia niezbg¢dne do spelnienia przeznaczonych funkcji.



Podloze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do giebokosci

przemarzania.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita

modernizacja istniejace;.

Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa,

modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST maja nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
PZ] - Program Zapewnienia Jako$ci - opracowany przez Wykonawcg i

przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program
zagwarantowania wykonania robo6t zgodnie z wymaganiami ISO

1 konstrukcyjne dla kazdego obiektu.

1.5.  Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegotow zebranych przez
Zamawiajacego na temat istniejacych warunkow gruntowych oraz istniejacych obiektow. Dostep
do tych materialow ulatwi wykonawcy doktadna oceng szczegotow. Wykonawcea jest

odpowiedzialny za oceng szczegotow i za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to
konieczne dla wykonania robot wedlug rozwiazan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawceg, Wykonawca wykona dokumentacj¢ robocza przedstawiajaca szczegoty
rozwiazan, ktéore beda stosowane podczas wykonywania robdt. Koszty zwiazane z
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami musza by¢ wiaczone do cen jednostkowych

robot.



Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny
przeglad placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzadzony protokot okreslajacy warunki
placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialno§ci Wykonawcy

za ewentualne pozniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i1 zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych 0sob, za ochrong przed wandalizmem i kradzieza materiatéw i

sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewngtrznego na tym terenie przez

caty okres prowadzenia robot.

Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robdt znaki informujace o prowadzonych robotach
budowlanych.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca =zainstaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty ostrzegawcze, dozorcow

oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt i mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi



Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowang formg i szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencja prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygnigcia
roszczenia 1 begdzie informowat Zamawiajacego o postgpach w sprawie oraz o szczegélach

osiagnigtego porozumienia.

1.13. Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i
napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacjg robdt zwiagzanych z koniecznymi
przetozeniami urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz wiaczeniem tych robdt do wszystkich
programow prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast
zawiadomi odnos$ne wtadze i1 bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw.

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.

1.14. Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez
caly czas trwania robot, a w tym migdzy innymi za:

L Sktady materialéw i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz



ulokowane w miejscu, z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

IL Wszelkie tymczasowe 1 stale odprowadzenia $ciekow beda wykonane z
odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow
wodnych oraz statych systemow odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek
zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.

I11. Wszelkie wytwornie mas i inne zrddla hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy
ograniczajace emisj¢ hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

IV.  Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materialow posiadajacych wady (nowych
lub z odzysku), ktére moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska;
wszystkie materialty musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

V. Wykonawca winien odpowiadaé catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy i1 z miejsc zwiazanych z prowadzonymi
pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzegaé¢ przepisow odnosnych wtadz.

VL W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zardwno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami
przemystowymi i1 komunalnymi, a nast¢pnie przetransportowa¢ je na wysypisko
$mieci. Wszelkie koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca.

VII. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest
zobowiazany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomigdzy 7,00 a 22,00.

VIII.  Wykonywanie robdt o duzym, dlugotrwatym nat¢zeniu hatasu mogacym utrudnic

pracg urz¢du w budynku administracji, dostosowac nalezy do godzin pracy.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt

1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j

zaptacie 1 s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.16. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkie przepisy i zalecenia
odno$nych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.17. Obciazenie na o$ dla transportu kolowego.

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwiazany z robotami, tacznie z dostawa
materialéw, nie przekroczy obciazen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu
budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obciazen na warstwach nawierzchni
jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprz¢t budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia
dopuszczalnych obciazen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostana
zlikwidowane przez Wykonawceg, zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen stron

trzecich.

1.18. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych.

1.19. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé¢ swoim
pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty
zwigzane z ich obstluga 1 utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenic w wodg,

odprowadzenie $ciekdw, taczno$¢ itp.) ponosi Wykonawca.

1.20. Dokumentacja powykonawcza



Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ dokumentacjg powykonawcza zgodnie z polskim prawem

budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 19 pazdziernika

1998r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882) i Rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu

opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w

budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2.

Wykonawca winien uzyskaé aprobaty techniczne na wszystkie materialy okreslone w

MATERIALY

Szczegotowych ST.

2.1. Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe.

a)

b)

d)

Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet

przez niego wybranych i zbadanych.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementoéw 1 wyrobow zaréwno krajowych
albo z importu, przy czym materialy importowane musza posiada¢ $wiadectwa
zgodnos$ci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

Zastosowane w specyfikacjach szczegdétowych okreslenie przedmiotu zamowienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu

zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rtownowaznych pod

warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze

niz te, ktére sa przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdétowej nie
podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementow i wyrobdéw albo podano je
W sposob ogdlny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie,
nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i

Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materialow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bgda przed doprowadzeniem

do robdt podlegac kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materialy nie spetniajace

wymagan okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia
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inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnos$ci poszczegdlnych

dostaw materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialéw budowlanych

a)

b)

©)

d)

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich

jakosci 1 przydatnosci do robot. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed

rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed wiaczeniem do

robot. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole

materiatow.

Sktadowanie materiatow moze odbywac¢ si¢ wytacznie na terenie placu budowy lub na
terenie Bazy Wykonawcy.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow 1 lokalizacji wytworni powinny
by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego Stanu,
bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego,

Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miar¢
mozliwosci z jednego zrodla. Wielkos$¢ 1 czgstotliwos$¢ dostaw powinna zapewnié
mozliwo$¢ zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych sktadowiskach, zapasow
gwarantujacych wtasciwy postep robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
Wykonawcy.

Transport 1 skladowanie kruszywa powinny odbywaé¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 Wwymieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna
zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej wyzej podanych ilosci
materiatow. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach
zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek i §rodkow transportu. Kruszywo nalezy
sktadowa¢ oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentow i frakcji oraz w
zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie si¢ sasiednich pryzm. Podloze
sktadowiska musi by¢ rdwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do

zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2.4. Materialy z rozbidrek
Elementy nawierzchni — obrzeza.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca zapewni wszelki sprze¢t wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robot i
utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze szczegélowym programem.
Jezeli utrzymanie ciaglosci robot jest niezbedne w celu osiagnigcia wymaganej jakosci robot,
Wykonawca zapewni odpowiednia ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostgpnego na placu budowy w
razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwigkowy dla cofania. Podczas ruchu
cigzarowek nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia tadunkowa byta opuszczona.

Szczegbdtowe wymagania dotyczace sprzgtu zamieszczono w poszczegolnych Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i1 przydatnosci do robot.

b) Liczba $§rodkoéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 w terminie zgodnym z harmonogramem.

c¢) Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
sporzadzonymi we wilasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,

Programem Zapewnienia Jakosci oraz Projektem Organizacji Robot.
Uwagi ogdlne

Roboty nalezy wykonywa¢é przy warunkach otoczenia okreslonych w PN 1 zgodnie i instrukcja
Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt w innych warunkach urzadzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.
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Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - posiadaja
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej
specjalnosci budowlanej, sa cztonkami Izby Inzynier6w Budownictwa, posiadaja aktualne

ubezpieczenie OC oraz aktualne za§wiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w

danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu: wykaz
pracownikéw zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatow
wraz z atestami 1 certyfikatami oraz zestawienie sprzg¢tu 1 maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do

budowy.

Wykaz materiatow, sprzgtu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi§mie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana poprawione

przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Zakres robot.

Wymagania techniczne obejmuja wykonanie robot dla catosci inwestycji.
Roboty beda wykonane zgodnie z niniejsza ST , projektem budowlano-wykonawczym , przy uzyciu

sprzetu , materiatow 1 metod pracy gwarantujacych ich wysoka jako$¢.

5.3. Etapowanie roboét

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia i przedlozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Programu Etapowania Robo6t. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujace
warunki:

o objgcie etapowaniem pelnego zakresu robot wg pkt. 5.2. niniejszej ST,
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o wzajemne skoordynowanie robdot budowlanych, instalacji 1 instalacji
elektrycznych,

o koniecznos$¢ zachowania ciagtosci ruchu na parkingach komunikacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakoSci

6.1.1. Opis ogolny

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakos$ci zawierajacego metody
prowadzenia robot, personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w zgodno$ci z
wymogami Umowy.

Plan Zapewnienia Jako$ci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi
si¢ upewni¢ przed rozpoczeciem robdt, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do stosowania. Inspektor
musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i kontroli jakosci

sa zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczgcie robot.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowa¢ zgodnie z programem przedstawionym
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1. Szczegbdlowy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciagu 42 dni od chwili
otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczgciu robot.
2. Uzupehienie i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy 1
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
3. Przed rozpoczgciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje
zestawienie metod stosowanych dla danych robét; takie zestawienia musza stanowic

czgs$¢ szezegdlowego PZJ.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czgsci:

Czes¢ 1: Szczegbdly ogodlnej organizacji robot.
1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegoty dotyczace wspotpracy
pomigdzy Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.
2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania 1 zachowania Systemu
Zapewnienia JakoSci.

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkow 1 specyfikacji

14



technicznych.

4. Schemat przedstawiajacy organizacj¢ zarzadzania robotami przez Wykonawcg wraz z
powiazaniami pomig¢dzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do
schematu nalezy dotaczy¢ opis ogdlny zawierajacy nazwiska i obowiazki kadry
zarzadzajace;j.

5. Schemat przedstawiajacy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a
takze powiazania migdzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespoét
kontroli jakosci.

6. Opis organizacji kontroli jako$ci z danymi personalnymi oséb.

7. Spis podwykonawcow, ktorzy zostang zatrudnieni oraz szczeg6ty o ich Systemie
Zapewnienia Jako$ci.

8. Szczegodlowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikdéw i 0sob z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone
z powodu robot.

9. Wykaz wszystkich glownych materiatlow i proponowanych dostawcow.

10. Szczegdty dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i
zaprawy cementowe;.

11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze
sporzadzeniem wykazu badan i pomiarow.

12. Szczegdty dotyczace organizacji zewngtrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz
lokalizacja 1 organizacja laboratorium przeprowadzajacego badania, wraz ze
szczegotami na temat urzadzen do wykonywania préb w laboratorium i na placu
budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.

13. Zestawienie statych punktéw kontroli oraz czynno$ci przygotowania kontroli przez
Wykonawca i Inspektora Nadzoru przed dalsza kontynuacja robot.

14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prob i
ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli.

15. Spos6b postepowania w przypadku niezgodno$ci z wymaganiami oraz personel
posiadajacy uprawnienia do okreslania sposobu postgpowania, jaki nalezy zastosowac
w celu rozstrzygnigcia jakichkolwiek niezgodnosci.

16. Metody sprawdzania wszystkich danych i1 zarzadzanie dokumentacja zawarta z PZJ.

Czgs¢ 2: Sprawozdania metodyczne.
1. Sprawozdanie metodyczne zawierajace kazda czynnos$¢ lub rodzaj robot

wyszczegolnionych w ST wykazujace, ze Wykonawca zrozumial wymagania



Kontraktu oraz poczynit odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania robot
oraz zapewnienia wymaganej jakosci robot.

2. Sprawozdania metodyczne musza rowniez zawierac szczegoty i opisy przewidzianego
do uzycia sprzgtu wraz z transportem oraz metody zatadunku i zabezpieczen podczas
transportu 1 wytadunku.

3. Sprawdzenie metodyczne musi zawiera¢ szczegoly dotyczace sktadowania

poszczegdlnych rodzajow materiatow 1 elementéw prefabrykowanych.

Czgs¢ 3: Protokoty
1. Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzadzen uzywanych na placu budowy
oraz w laboratorium.
2. Dzienny protokot kontrolny stanowiacy dziennik Kontraktu.

3. Zapis niezgodnosci zawierajacy metody rozwigzania problemu niezgodnosci.

6.1.3. System Kontroli JakoSci

System Kontroli Jako$ci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponize;j:

Dzialania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gtdownego dostawcy
wykazujace, Zze poczynione przygotowania zapewnia odpowiednia jakos$¢ prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.

1. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jako$ci na etapie wdrazania przez personel

placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu
budowy.

3.Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego proby, ktére bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub
stalych prowadzonych przez Wykonawcg.

5. Wykaz czynno$ci zwiazanych z kontrola jakosci robodt, zawierajacy Specyfikacje
Techniczne oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynnosci zwiazanych z kontrola jakosci w formie odpowiedniej do
komputerowego wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktory bedzie tworzy¢ czg$¢ Systemu

Zarzadzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje
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Wykonawca przedlozy nastgpujace propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru:

o procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcoéw gidéwnych materiatow oraz elementow
prefabrykowanych,

0 procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow,

o procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systemow Jako$ci dostawcow i
podwykonawcow,

o procedury kontroli materiatdéw w miejscu dostawy,

O program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektow
mieszanek.

Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przediozenia pelnej dokumentacji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pismie o dacie zakonczenia etapow budowy. Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako  punktow

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowacé prace.

6.2.System kontroli jakoSci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$ci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robdt. System kontroli prowadzony
przez Wykonawceg powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi za§wiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy sa prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia sa tak
powazne, ze moga wptywacé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma zgod¢ na
uzycie badanych materiatbw. Ponowne dopuszczenie do uzycia nastapi dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatéw.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ zostaty okreslone w Specyfikacjach.
Jezeli jakie$ badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.
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6.2.2. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materialow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce zastapione prawidlowymi lub
ulepszone. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane,

W sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowaé
mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami

badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.

6.2.4. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji 1 na

zyczenie udostgpni¢ je Zamawiajacemu.

6.2.5. Oplata za badania
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli
materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrol¢ w ramach kosztow

wliczonych do stawki jednostkowej poszczegolnych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach
ustalonych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okre$lania ilosci rob6t

a) Wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni
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wykonanych robo6t, beda wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje
Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie stanowia inacze;.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji inzynierskich
nastapi na podstawie dokumentacji projektowe;.

c) Wszystkie elementy robot okre§lone w mb, takie jak: rury, kable begda
zmierzone rownolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub
stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢
uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika
budowy. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

¢) W przypadku robdt nadajacych si¢ do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o
kazdym czasie), obmiaru dokonuje sig:

- w przypadku miesigcznego fakturowania,
- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,
- w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
d) Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

e) Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne
Inspektor bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania robot przez caly czas trwania Umowy,

tacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbior czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czgsci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku
od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robdt dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposdb

zadowalajacy Inspektora.

Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
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* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét,
* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
*  Dziennik Budowy.
Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ST, uzycia
wlasciwych materiatow oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 1.6, Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ uje¢te w formie protokotéw i wpisane do Dziennika

Budowy.

8.3, Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Polega on na ocenie ilosci i1 jako$Sci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po zgtoszeniu
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbioér powinien by¢
wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W
przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbidrke wykonanego elementu
na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, oceng jako$ci oraz zgodg na kontynuowanie robot Inspektor

dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbior koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sa gotowe
do przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ze przygotowat do odbioru
niezb¢dne dokumenty.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej 1 ilo§ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz
wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru,
wyznacza ponowny termin odbioru.
Inspektor moze powota¢ komisj¢ odbioru ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego,
Projektanta 1 tych instytucji, ktére poniosly czgsciowe koszty zwiazane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a
decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze czg¢§ciowym,

» protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych i robdt zanikajacych,
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+ S$wiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen,

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjna,

» projekt powykonawczy,

» os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budoweg, przepisami i
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1
porzadku terenu budowy,

- oS$wiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

* protokotly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia,

» prawidlowos¢ 1 zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materiatow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

koncowego robot.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcg wszystkich wymienionych dokumentow i
wynikéw badan jest warunkiem niezbgdnym do otrzymania $wiadectwa odbioru czgsci lub
etapu robot, do ktorych odnosza si¢ te dokumenty i wyniki badan.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
0 dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
0 rysunki robocze dla tych elementow konstrukcyjnych, dla ktorych
poszczegdlne ST wymagaja sporzadzenia ich przez Wykonawcg z naniesieniem
ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robot,

0 Specyfikacje Techniczne,
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O wuwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
O receptury i ustalenia technologiczne,
0 Dziennik Budowy,
0 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
0 atesty jakosciowe wbudowanych materialéw oraz aprobaty techniczne,
O opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich badan i1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
O sprawozdanie techniczne,
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje si¢ do obowiazujacego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposéb opieszaty, niezgodny z umowa lub mimo
pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowg, to zamawiajacy moze wydaé¢ odpowiednie
powiadomienie. Jezeli Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie
podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody lub zostanie obciazony karami lub innymi
nalezno$ciami w nastgpstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony
do obciazenia Wykonawcy caloscia powstatych kosztow lub taka ich czgscia, za jaka zdaniem

Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia
Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest obowiazany zawrze¢ ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka budowy, obejmujace:
a) personel wlasny, swoich podwykonawcéw, Zamawiajacego oraz osoby trzecie — na
przypadek $mierci lub uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwiazku z wykonywanymi pracami,

b) roboty do pelnej wartos$ci odtworzenia, powigkszonej o 15% dla pokrycia kosztu
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rozbidrki ich uszkodzonych lub zniszczonych elementow,
c) sprzet Wykonawcy, srodki transportu i materiaty do peinej wartosci odtworzenia oraz
od odpowiedzialno$ci cywilne;.
Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.
Wykonawca ma obowiazek dostarczenia Zamawiajacemu kopii polis oraz dowodow
optacenia kolejnych sktadek ubezpieczeniowych.
Jezeli zamawiajacy przed data rozpoczgcia robot nie przedstawi kompletnych polis
ubezpieczeniowych oraz dowodu wplaty sktadek, to Zamawiajacy:
o wstrzyma rozpoczgcie lub poleci wstrzymanie rob6ot do czasu uzyskania dowodow, ze
ubezpieczenie zostato zawarte, a za pozostate opdznienia obciazy wykonawce,
o zawrze odpowiednie ubezpieczenia, optaci sktadki, po czym poniesionymi kosztami

obciazy Wykonawcg.
8.8.Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystapieniu wad w wykonanych robotach, w
kazdym czasie przed uptywem re¢kojmi. Wykonawca w mozliwie najkrétszym czasie przystapi

do ich usunigcia. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie

upowazniony do wykonania wszelkich niezbgdnych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ceng oferty nalezy skalkulowa¢ - metoda kalkulacji uproszczonej polegajaca na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robot objetych przedmiarem robdt jako suma iloczyndéw ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towardéw i ushug (wg

sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogoOlnych zawartych w
Specyfikacji Ogodlnej obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
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panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, ktore
wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z ktérym
nastapi odbiér koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego innym wykonawcom,
przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkdéd 1 wydatkéw poniesionych

w zwiazku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z pdzn. zm.)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony §rodowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz. 627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Panstwowej Inspekeji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r.,
poz.1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r. z pdzn.
zm.)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z p6zn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r., Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 109)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych(Dz.U. z
2002r., Nr 8)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd. Arkady
1989r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985t. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
1998r. Nr 126, poz. 839)
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15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika
1998r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,

montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

25



ST.1.10 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
GRUPA CPV 451

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wyznaczeniem trasy boisk i1 innych obiektow, punktéw wysokosciowych w ramach

realizacji budowy boiska sportowego w Swinicach Warckich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu , wykonaniu 1
odbioru robot okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenia w terenie przebiegu
trasy boisk, uktadu komunikacyjnego i elementéw matlej architektury zgodnie z dokumentacja
projektowa i przedmiarem robot.

Odtworzenie trasy 1 punktéw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktoéw wysokosciowych
wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektow

Wyznaczenie obiektéw obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).

Okres$lenia podstawowe

Punkty gtowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
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Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m 1 dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzgt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacjg¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbg¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Biedy te powinny by¢ usunigte na
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koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie
roéznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Inspektora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawceg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow

wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéow
pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglto$¢ pomigdzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtluz osi trasy
boisk, a takze przy kazdym obiekcie .

Maksymalna odleglo$§¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiagzanych z wykonaniem trasy drogowe;j ,
chodnika 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladno$cia, aby s$redni btad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Of$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 1 cm dla sieci kanalizacyjnej i 5 cm dla pozostalych drég. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopoéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
glgbszych niz 1 metr. Odleglto§¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy chodnika , drogi. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow 1 wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) , 1 ha (hektar) odtworzonej trasy w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedkiada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania og6élne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | km, 1ha, wykonania rob6t obejmuje:
- zapewnienie niezbgdnych srodkow produkeiji,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy 1 punktoéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji 1 Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST 1.20 ROBOTY ROZBIORKOWE
GRUPA CPV 451

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot rozbiorkowych wykonywanych w ramach realizacji budowy boiska sportowego w

Swinicach Warckich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ dokumentéw przetargowych przy zleceniu, wykonaniu

1 odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

rozbiorka.
1.4.0Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne".

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

2.MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow.
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST

, Wymagania Ogolne".
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3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

3.2.Sprz¢t do rozbiorki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbidrka obrzezy beda wykorzystane drobne narzedzia

murarskie , drogowe i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0golne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

5.2.Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w
pkt. 1.3., zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w ST lub
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z

terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych roboét rozbiorkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka jest:
o dla osprzetu elementdéw uzadzen szt

o dla elementow betonowych m® i m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:
o wyznaczenie powierzchni lub elementu przeznaczonego do rozbidrki,
0 rozkucie,
o zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

o uporzadkowanie terenu rozbiorki.

33



10. RZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
BHP.

Normy
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym.
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ST 1.30 ROBOTY ZIEMNE
GRUPA CPYV 451

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji budowy boiska sportowego w

Swinicach Warckich.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt ziemnych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt. 1.1.
Zakres robot obejmuje:

- wykonanie wykopoéw z usunig¢ciem urobku z miejsca ukopu,

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- transport sprz¢tu na/z miejsca pracy,

- wykonanie niezbgdnych opracowan wynikajacych z zastosowanej technologii robot,

- wykonanie niezb¢dnych badan i pomiarow,

- prace porzadkowe na terenie robot,

- wywoz odpadow wraz z oplatami z tym zwigzanymi.

1.4.0Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania ogo6lne"
oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy og6lne", PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatow oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogo6lne". Do zasypywania
wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu , nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna i odpady materialow budowlanych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykopy do glebokosci 2m mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
dobranego przez Wykonawcg. Wykopy o glebokosci powyzej 2m nalezy wykonywaé przy uzyciu
sprz¢tu mechanicznego - koparek,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne".

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju i cigzaru przewozonych materiatdow i nie wptywajacych niekorzystnie na ich
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wlasciwosci. Materiat nalezy roztozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
srodka transportowego i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem oraz zapewnic
ochrong przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg).

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B-06050,
p-t. "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne", oraz "Warunkami wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych".

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

Wykonanie wykopow winno by¢ poprzedzone pomiarami geodezyjnymi,

W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopach, nalezy na czas realizacji
zadania je odwodnic.

5.1. Wykopy

Wykopy pod tawy i plyty fundamentowe wykona¢ recznie z pochyleniem bezpiecznym
skarp: dla gruntu niespoistego zageszczonego od 1:1, do 1:1,30 dla gruntéow
niespoistych stabo zaggszczonych.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym nalezy stosowaé nastepujace
zabezpieczenia:

0 W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réznej 3-krotne;j
glebokosci wykopu , powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace
tatwy odptyw waod od krawedzi,

o0 rozmycie skarp przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen,

o stan skarp nalezy sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

5.2. Zasypka

Zasypywanie wykopow mozna rozpoczac po uzyskaniu zgody inspektowa nadzoru . Zasypke taw i ptyty
fundamentowej nalezy wykona¢ z materiatu spetniajacego wymagania struktury nawierzchni terenu.
Pozostata cz¢$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego pobranego z wykopu; gruntu

niewysadzinowego pod warunkiem usunigcia z niego twardych bryl i zanieczyszczen i czastek o
wielkosci powyzej 300mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne".
Wszystkie materialy przewidziane do wykonania robot musza odpowiadaé
wymaganiom materialéw przetargowych i Specyfikacjom Technicznym.
Kontrola jako$ci wykonanych rob6t ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci
wykonanych robdt oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z materiatami
przetargowymi , ST i ustaleniami z Zamawiajacym.
Sprawdzeniu podlega:

o wykonanie wykopow,

o stan nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow

zatrudnionych przy montazu,
0 zasypanie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m’ wykopow lub zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-0.00 '"Wymagania ogdlne". Odbiorowi w zakresie robodt
ziemnych podlega zgodnos¢ wykonanych wykopéw z dokumentacja projektowa, technologiczna
poprawno$¢ wykonanego wykopu , rzgdne dna wykopow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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Podstawa platnosci jest cena za jednostkg obmiarowa skalkulowana przez Wykonawce
i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji
kosztorysowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania skltadajace si¢ na
wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest warto$cia usredniona i
obejmuje:
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,
wewngtrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzedzi,
montaz i demontaz sprz¢tu pomocniczego,
wykonanie wykopow,
wywoéz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z
kosztem sktadowania lub rozplanowanie gruntu z wykopu,
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materialow,
przygotowanie i utrzymanie materiatow w odpowiedniej wilgotnosci,
odwodnienie wykopow,
zabezpieczenie wykopow,
oczyszczenie terenie robot,
wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiarow i sprawdzen,
oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.
Cena uwzglednia réwniez :
0 ilo$ci materiatow potrzebnych do wykonania niezb¢dnych poprawek w toku prowadzenia
robot,
0 postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
sprzetu,
0 przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.,

[eNeleNoNe}
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie - Zwiazki pomigdzy rdéznymi
rodzajami odchylek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

10.2 Inne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa  Ministra  higieny pracy przy recznych  pracach  transportowych
(Dz.U.2000.26.313 )
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ST 2.10 WYKONANIE KORYTA Z PROFILOWANIEM POD PODBUDOWY
GRUPA CPV 452

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego w ramach

w ramach realizacji budowy boiska sportowego w Swinicach Warckich.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu , realizacji i odbioru
robot w zakresie okreslonym w pkt.1.1.

1.3. ZaKkres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem przeznaczonego do utozenia :

konstrukcji nawierzchni boisk, placow i matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

38



— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.2. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.3. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robat

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurk6éw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnoscei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty 1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowana przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
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do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (1)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ I
P dla obciazenia ruchu cigzkiego i bardzo cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zage¢szczonego podloza

Podltoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m dla pozostatych drog
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)

Uksztattowanie osi w planie * co 100 m dla pozostatych drog

7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600 m>

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2.  Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podluzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4.  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutdow odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3]
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post¢epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

(profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie 1 powtorne
zaggeszezenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

zapewnienie niezbednych §rodkéw produkcji

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i wywiezienie,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszezenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.
2.
3.

PN-S-02205
PN-B-04481

PN-/B-06714-
17

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST 2.20 WARSTWY ODSACZAJACE
GRUPA CPV 452

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w ramach realizacji budowy

boiska sportowego w Swinicach Warckich.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowiacych cze¢$¢ podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem i obejmuje:

- wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego grubosci 10 cm i 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

- piasek do nawierzchni drogowych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:

— piaski,

— zwir 1 mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nastgpujace warunki:
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a) szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia:

D15
s <5

gdzie:

D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢
spetlniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zaggszczalnos$ci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistos$ci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i 1.

2.4. Skladowanie materialow

2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— rowniarek,

— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

44



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,,Roboty ziemne” oraz ,,Wykonanie koryta z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w gruncie”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi nawierzchni i w rzedach réwnoleglych do osi nawierzchni,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zage¢szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagni¢to grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo
na material o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podluznymi czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czeSciowo
naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca 1 odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia warstwy
wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnoSci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$lona iloscia wody i1 rownomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajace;.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
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warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi. Badania winny obejmowaé wiasciwosci
kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajace;j

Lp. Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan 1 pomiaréw
pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Ré6wnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Roéwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztattowanie osi w planie "

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m”
8 |Zageszczenie, wilgotnose w 2 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m*
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych lukow poziomych.

6.3.2.  Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwnos$¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4.  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
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6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+lcmi-2cm.

6.3.6.  Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢
taczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy
przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrownanie i ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okre§lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartosci modulow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie
zageszczenia nalezy bada¢ wedhug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robodt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— zapewnienie niezbednych srodkoéw produkeji
— prace pomiarowe,
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dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
11. Normy
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
17
3. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
4. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
02 podtoza przez obciazenie ptyta
7. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
04
8. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
12
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ST 2.30 PODBUDOWY Z KRUSZYW LAMANYCH
STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

GRUPA CPV 452

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudow z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i ulepszonego cementem.

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w ramach realizacji

budowy boiska sportowego w Swinicach Warckich.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze podbudowy z
kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie .

Ustalenia zawarte sa w ST 0.00 Wymagania og6lne" pkt 1.3. Zakres robot:
* Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna konstrukcyjna o grubos$ci po zaggszczeniu 10 cm
(fr.0-31,5mm (fr.31,5-63 mm)
* Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna klinujaca o grubos$ci po zageszczeniu 5 cm
(fr. 0-31,50mm )
* Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna klinujaca i wyréwnujaca o grubosci po zageszczeniu
(' kruszywo 0-31,5 i 4cm miat kamienny 0-4mm)

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego - mieszanka kruszywa naturalnego i tamanego, zaggszczona
stanowi podbudowe zasadnicza nawierzchni.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora. Zrddta materialéow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot, nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych lacznie z projektowana krzywa uziarnienia i reprezentatywne
probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta beda zaakceptowane do wbudowania przez
Inspektora jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora wykaza zgodno$¢ cech materiatlowych z wymaganiami.
Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez Inspektora
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spelniaja wymagan zostang odrzucone.

2.2. Kruszywa

2.2.1. Sklad mieszanki Kruszyw

Do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy
uzy¢ mieszankeg kruszywa lamanego, spelniajaca wymagania niniejszych Specyfikacji.
Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn kamieni narzutowych, albo
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surowca skalnego. Zawarto$¢ ziaren przekruszonych we frakcji mieszanki pozostajacej na

sicie 0 oczkach kwadratowych 4 mm nie moze by¢ mniejsza 0d35%.

2.2.2. Uziarnienie Kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-91/B/06714/15 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie. i ulepszonego cementem.

Sito kwadratowe [ mm ] | Przechodzi przez sito [ % ]

63 100

31,5 78-100

16 58-87

8 42-70

4 30-54

2 21-41

0,5 10-23

0.075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez
sito 0.075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.2.3. Wlasciwosci kruszywa

Kazde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich ztozona, przeznaczona do stabilizacji mechanicznej i
ulepszenia cementem, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwos$ci kruszyw do stabilizacji mechanicznej i ulepszania cementem.

L.p. Wiasciwosci badane wedtug Wymagania

1 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, dla frakcji powyzej 4 mm, wg PN-78/B-
06714/16, %, 30
nie wigcej niz

Stopien przekruszenia ziarn kruszywa *

3 | Scieralno$é ziarn wigkszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN-79/B-
06714/42, 30
ubytek masy, %, nie wigkszy niz:

4 | Mrozoodpornos¢, ziarn wigkszych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19 [ 14 ] po
25 cyklach 10
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wigkszy niz:

5 | Plastycznos¢, wg PN-88/B-04481 frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm:

a) granica ptynnosci, %, nie wigcej niz: 25
b) wskaznik plastycznos$ci, %, nie wigcej niz: 4
6 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-krotnie zaggszczonego
metoda 30-75
normalng wg PN-88/B - 04481
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12 [ 8 ], %, nie wigcej 0,2
niz:

8 | Zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SO, wg PN-78/B-06714/28, %, barwa cieczy




ponizej ponad kruszywem
nie ciemniejsza od
barwy wzorcowej

* Frakcje kruszywa famanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie
mniej
niz 75% wagowo ziarn przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedna przetamang powierzchnig.

2.2.4. Skladowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.3. Woda

Woda stosowana do produkcji mieszanki kruszyw ulepszonej cementem i do pielggnacji wykonanej warstwy
powinna by¢ czysta, bez zawarto$ci szkodliwych dodatkdéw, odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych
zrodel nie moze by¢ uzyta bez jej przebadania zgodnie z wyzej podana norma.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST

Sprzet do produkcji, transportu i uktadania podbudowy musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy podbudowy

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie :
— wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszywowej, wyposazony
w komputer z programem z licencja i drukarka danych produkcyjnych, urzadzenie do wspotpracy z
komputerem przy dozowaniu domieszek podczas operacji automatycznych, dozowanie kruszywa,
cementu i wody z doktadnoscia podana w p.5.8. niniejszej ST. Mieszarki musza zapewnia¢ wytwarzanie
jednorodnego materialu o wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +1% i —2%.
— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki.
— ukfadarki lub réwniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy podbudowy.
— walce ogumione oraz stalowe wibracyjne i statyczne do zageszczania. W miejscach trudno
dostgpnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport materialow i mieszanki kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdziatajacy ich
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wpltywowi warunkow atmosferycznych. Ponadto mieszanka kruszywa
powinna by¢ transportowana w sposob chroniacy ja przed rozsegregowaniem i osuszeniem.

Wydajnos¢ srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do mieszania
oraz wbudowania mieszanki kruszywowej. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu warstwy podbudowy
powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sklad mieszanki kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa mieszanki powinna by¢ zgodna z punktem 2.2.2.
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Zawarto$¢ w mieszance powinna miescic¢ si¢ w przedziale od 2% do 4%. Zawarto$¢ wody
w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancja + 1%, - 2% bezwzglednych.

5.2. Projektowanie skladu mieszanki kruszywa

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczy¢ probki kruszyw i cementu, pobrane w
obecnosci Inspektora.
Projekt sktadu mieszanki (receptury), powinien zawierac:
— wyniki badan kruszyw przeznaczonych do wytworzenia mieszanki wedlug zakresu podanego w p.
2.2.3. niniejszej specyfikacji
— wyniki badan w zakresie okreslonym w p. 6.4. niniejszej specyfikacji,
— w przypadkach watpliwych - wyniki badania jako$ci wody wedlug PN-88/B-32250,
— sktad mieszanki kruszyw ulepszonej cementem, w tym:
— sktad mieszanki mineralne;j,
— zawarto$¢ wody, rowna wilgotnos$ci optymalnej mieszanki kruszyw z cementem,
— wyniki badan mieszanki mineralnej w zakresie podanym w p.2.2.3. niniejszej specyfikacji,
— wyniki badan wilgotno$ci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej kruszywa,

Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu kruszywa stabilizowanego nalezy
okreslic wedtug PN-88/B-04481 (duzy cylinder, metoda II).Ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie
kruszywa zaggszczenie mieszanki nalezy okresli¢ po odsianiu ziarn od 20 mm i odpowiednim skorygowaniu
wynikdw badan Proctora wg metodyki podanej w PN-88/B-04481 ( wzory 77 i 78 w p.8.6 normy ).
Wytrzymato$¢é kruszywa stabilizowanego wg BN-68/8933-08, ale na probkach walcowych o $rednicy
wysokosci 16 cm. Dopuszcza si¢ zaggszczanie probek na stoliku wibracyjnym. Mrozoodpornos¢ probek
nalezy bada¢ , wg BN-68/8933-08, z tym jednak, ze do badania nalezy stosowa¢ probki walcowe o $rednicy i
wysokos$ci 16 cm.

5.3. Grubosé warstwy

Maksymalna grubo$¢ uktadanej warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ zatwierdzona
przez Inspektora, przy uwzglednieniu sprzetu i technologii proponowanych przez Wykonawece.

5.4. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy
rozpoczyna¢ wykonania warstwy podbudowy z kruszywa , jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na
mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu, mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym
uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w wytworniach stacjonarnych wyposazonych w
komputer i drukarka danych produkcyjnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okre§lonej w recepcie laboratoryjne;.
Tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy suchej mieszanki:

—  kruszywo £ 3%,

— woda £ 2% w stosunku do masy dozowanej wody.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 1% 1 - 2%.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.6. Przygotowanie podloza.

Zgodnie z PW podloze pod wykonanie podbudowy z kruszywa bedzie stanowi¢ warstwa gruntu
przepuszczalnego .
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z normami.

5.7. Rozkladanie mieszanki kruszywa
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Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubosc
ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubos$ci warstwy po
zageszezeniu tj. 22 cm.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa , to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszezona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kruszywo w
miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem wybrane i zastapione
mieszanka o odpowiednich wlasciwosciach.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow stalowych wibracyjnych i / lub
statycznych oraz ogumionych. Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi 1 przesuwa¢ pasami podtuznymi w stron¢ osi jezdni. Zaggszczanie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi w
strong wyzej polozonej krawedzi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia
mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-88/B-04481.
Specjalna uwage nalezy poswigci¢ zaggszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczenie nalezy kontynuowad do osiagnigcia
wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481.

Specjalng uwagg nalezy poswigcic¢ zageszczaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowanie, spgkanie podczas zaggszczania lub w inny

sposob wykonane wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubos¢,

wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponownie zaggszczenie.

5.10. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci. W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowa krawegdz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w ultozonej i1 zaggszczonej mieszance nalezy niezwlocznie obcia¢ pionowa krawedz. Po
zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczng spoing
robocza na polaczeniu dzialek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna
odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa a rozpoczeciem wbudowania
sasiedniego pasa nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to
spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte, co najmniej 30 cm dla
spoiny podtuznej i 1,0 m dla spoiny poprzecznej. Spoiny wzmocni¢ geosiatka o szer. 0,5 m.

5.11. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

O ile w czasie 2 godzin po zaggszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta nowa warstwa z takiego
samego materiatlu lub inna warstwa nawierzchni, to powinna by¢ ona natychmiast poddana pielggnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne
skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.

Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielggnacji
moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w kresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady podano w ST Wymagania ogdlne

6.1. Wlasciwosci kruszywa stabilizowanego mechanicznie

W zaleznosci od kategorii ruchu wytrzymato§¢ kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy bada¢ na
prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16 cm. Dopuszcza si¢ zageszczanie probek na stoliku
wibracyjnym. Wskaznik mrozoodpornosci wyrazony jako stosunek wytrzymatosci probek po 14 cyklach
zamrazania i odmrazania do wytrzymato$ci probek przed zamrazaniem powinien by¢ wigkszy od podanego w

tablicy 3.

Tablica 3.

Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego mechanicznie

woda
[ MPa ]

Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek nasyconych

Po 7 dniach

Po 28 dniach

Wskaznik
mrozoodpornosci

2.0-3.0

35 -50

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do akceptacji materiatow
przez Inspektora oraz opracowania projektu sktadu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem, w
zakresie 1 w czasie okreslonym w p. 5.2. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ 1 zakres badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 4.

Tablica 4
Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna
(Inienie badar Minimalna ilo$¢ badan | powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan na dziennej dzialce | podbudowy
roboczej przypadajaca na jedno
badanie w m?
1 | Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa z cementem
3 | Wskaznik zaggszczenia 2 3000
4 | Wytrzymato$¢ 7-dniowa
5 | Wytrzymatos¢ 28-dniowa
6 | Mrozoodpornos¢ kruszywa ulepszonego W przypadku watpliwos$ci na zadanie Inspektora
cementem
7 | Badania cementu Dla kazdej dostawy
8 | Badania wody Dla kazdego watpliwego
BN-71/8931-12 lub metody radiometrycznej AASHTO T 238-8

6.3.1. Badania kruszywa

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy bada¢ wszelkie jego wtasciwosci okreslone w tablicy 2 i
opracowa¢ nowy sktad mieszanki wg p. 5.1 1 5.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa nalezy bada¢ w czasie
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robdt z czgstotliwoscia okreslona w tablicy 4. Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu
kruszyw, a przed podaniem cementu.

6.3.2. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badanie wody wedtug PN-88/B-32250.

60.3.3. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00, przy

oznaczeniu zgodnie z normalna préba Proctora, wedtug PN-88/B04481 ( duzy cylinder, metoda II ). Nalezy
stosowac korekte zgodnie z punktem 5.2 niniejszej specyfikacji. Zageszczenie nalezy sprawdzaé w terenie z
czestotliwoscia i zastosowaniem metod podanych w tablicy 4.

6.3.4. Wytrzymalos¢ warstwy kruszywa

Wytrzymatos¢ warstwy kruszywa ulepszonego cementem powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi
w tablicy 3. Probki do badan nalezy pobra¢ z czgstotliwoscia podana w tablicy 4, z miejsc wybranych losowo
w $wiezo rozlozonej warstwie. Probki pobrane jednorazowo w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé wg zasad
okreslonych w p. 5.2 i przechowywac zgodnie z BN-68/8933-08. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy
po 28 dniach dojrzewania.

6.3.5. Mrozoodpornos$¢ warstwy kruszywa

W przypadkach watpliwych lub na polecenie Inspektora nalezy pobra¢ dodatkowe probki
w celu zbadania mrozoodpornos$ci zgodnie z punktem 5.2 niniejszej specyfikacji wg
tablicy 4.

6.3.6. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.7. R6wnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nieroéwnosci podbudowy nie moga
przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.3.8. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z PW z tolerancja + 0,5 %.

6.3.9. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1do-2 cm.

6.3.10. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.11. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.12. Nosnos¢ podbudowy

modut odksztalcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugigcie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4.
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Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut
z kruszywa Maksymalne ugigcie odksztatcenia mierzony
o wskazniku sprezyste pod kotem, mm | ptyta o Srednicy 30 cm,
nosnosci Wskaz'-nik zggqszczgnia Is MPa
W Nie mniejszym nie mniejszy niz Od Od
niz , % 40KN SOKN pieryv§zego dru'gi.eg(')
obciazenia | obciazenia
E; E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,1 1,20 100 180

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa nawierzchni, dotozenie
materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokosé, zgodnie z decyzja Inspektora, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego
wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiarowa jest m* wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST pkt. § Wymagania ogolne.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Wykonawca przedstawia w czasie odbioru
komplet wynikow badan laboratoryjnych i pomiardw geodezyjnych. Jezeli wszystkie badania daty wynik
dodatni, Inspektor dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy. Jezeli cho¢ jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma, ST i przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST Wymagania ogoélne pkt. 9.

Platno$é¢ - za iloé¢ m® wykonanej podbudowy zgodna z PW i ocena jakosci wykonanych robot oraz
ewentualnych zmian wprowadzonych w czasie budowy, a udokumentowanych zapisami w Dzienniku
Budowy.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbgdnych srodkow produkcji, prace pomiarowe, sprawdzenie i ewentualng naprawg podtoza
(warstwe odsaczajaca), dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszanki w wytworni, dostarczenie
mieszanki na miejsce wbudowania, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic i innych
materialow oraz urzadzen pomocniczych, roztozenie, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki, pielggnacja
wykonanej podbudowy, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, utrzymanie podbudowy w

czasie robot, uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-19701:1997 Cement - Cement powszechnego uzytku — Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

PN-B-19701:1997(Az1:2001)

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-77/B-06714-12
obcych.
PN-78/B-06714-13
PN-91/B-06714-15
PN-78/B-06714-16
PN-77/B-06714-17
PN-77/B-06714-18
PN-78/B-06714-19
bezposrednia.
PN-78/B-06714-20
krystalizacji.
PN-78/B-06714-26
organicznych.
PN-78/B-06714-28
PN-78/B-06714-40
rozkruszenia.
PN-79/B-06714-42
PN-87/B-06714-43
PN-88/B-06714-48
grudek gliny.
PN-88/B-32250
PN-88/B-04481
PN-B-11113:1996
PN-B-11111:1996
PN-B-11110:1996
drogowym.
PN-B-11112:1996

10.2. Inne dokumenty

Cement - Cement powszechnego uzytku. Zmiana.

Metody badan cementu — Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badan cementu — Oznaczanie czasow wiazania i stalo$ci objetosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytdw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
Badania.

Kruszywa mineralne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymat. na miazdzenie Wskaznik

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci ziaren stabych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.

Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie

Kruszywa mineralne - Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

1. Rozporzadzenia MTiGM z dnia 02.marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) zat. 5
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDiM Warszawa 1997.
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ST 2.40 PODBUDOWY Z KRUSZYW
GRUPA CPV 452

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST), bedaca uzupetnieniem ogolnej specyfikacji technicznej (ST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w ramach realizacji budowy boiska sportowego

w Swinicach Warckich.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa, w ramach robdt zwiazanych z wykonaniem :

- warstw podsypkowych

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zaggszczeniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j,
1.4.2. Podloze gruntowe - warstwa, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 0.00. ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0.00.

"Wymagania ogélne" punkt 2.
2.2. Kruszywa

- piasek do betonoéw zwyktych

- piasek klasyfikowany

- piasek uszlachetniony kwarcowy na nawierzchnig boiska do pitki siatkowej plazowej i skoczni w dal
2.2.1. Skiad kruszywa

Materialy do wykonania podbudowy powinny sktada¢ si¢ z kruszywa tamanego jednorodnego bez
zanieczyszczen, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa
tamanego niesortowanego o uziarnieniu 0,075 + 31,5 mm.

Inspektor/Kierownik projektu moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane sposréd okreslonych w PN-S-06102. Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy
PN-B-11112, okreslonymi dla : klasy II i odmiany I.

2.2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomigdzy
krzywymi granicznymi podanymi oraz na rysunku 1.

Rys nr 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej (1-2 kruszywo na podbudoweg zasadnicza 1-3 dotyczy podbudowy pomocniczej)
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez domieszek gliny i innych zanieczyszczen. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075
mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65 % frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.2.3. Wtasciwosci kruszywa

Kazde z kruszyw i mieszanka mineralna z nich ztozona, powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w
tablicy 21 3.

Tablica 2. Wymagania dotyczace kruszyw do stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102

Wyszczegdlnienie whasciwosci podbudowa podbudowa
pomocnicza zasadnicza
1. Scieralnos¢ na bebnie kulowym Los Angeles [ % ] wgPN-79/B-06714/42
a) po petnej liczbie obrotdw, nie wigcej niz:
. . - e 5035 3530
b) Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie wigcej niz:
2. Nasiakliwos¢, wg PN-77/B-06714/18, % masy nie wigcej niz: 5,0 3,0
3. Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg PN-78/B-06714/19 [% ubytku masy], 10 5
nie wiecej niz:
4. Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO; wg PN-78/B- 1 1
06714/28 w [ %] nie wigce]j niz
5. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm, wg PN- 2-12 2+10
78/B-06714/15, [ % (m/m)], nie wigcej niz
6. Zawarto$¢ nadziarna [ % (m/m], wg PN-78/B-6714/15, nie 10 5
wigcej niz
7. Zawarto$¢ ziarn nieforemnych [ % (m/m] wg 40 35
PN-78/B-6714-16 , nie wigcej niz
8. Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN- 1 1
78/B-06714-26, [ % (m/m)], nie wigcej niz
9. Wskaznik piaskowy, po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I Iub II wg BN- 30-70 30-70
64/8931-01
10. Wskaznik no$nosci w no$ mieszanki kruszywa , % nie wigcej niz przy
zaggszezeniu wg PN-S-06102
Is > 1,00 60 80
Is > 1,03 _ 120

2.2.4. Sktadowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych
rodzajow kruszyw.

2.3. Zrédla materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zroédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zroédta materialow powinny by¢é wybrane przez Wykonawce z
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wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. W uzasadnionych przypadkach, jesli jakos¢ materiatow
budzi watpliwosci, nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wyniki badan laboratoryjnych lacznie z projektowana krzywa
uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrodla beda zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli Wykonawca wykaze zgodno$¢ cech materiatowych z wymaganiami.
Zatwierdzenie zrodla materialdow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodita beda przez
Inspektora/Kierownika projektu dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktoére nie spetnia wymagan,
zostana odrzucone.

2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 .

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 3. Caly sprzgt
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wydajnos$¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewni¢ zachowanie
warunkow technologicznych dotyczacych czasu wbudowania i zaggszczania mieszanki kruszywa.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa, nalezy stosowac:
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladania materiatu ,
walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne do zageszczania, w miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne,
- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtosc¢
wymagajacg zastosowania takiego sprze¢tu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo do wykonania podbudowy nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Podloze pod podbudowe z kruszywa

Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzic¢
jego cechy geometryczne i zaggszczenie.
5.3. Wytyczenie podbudowy

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposoéb umozliwiajacy wykonanie warstwy
podbudowy zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych do osi ciagu pieszego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t i nie powinno by¢ rzadsze niz co
10 m. Jezeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie bedzie uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaty one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedhlug dokumentacji projektowej. Wysokosé¢
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie w
stanie niezag¢szczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.
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5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki, Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.5. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Podbudowg nalezy wykonywaé¢ w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byla zgodna z dokumentacja projektowa. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania poprzez watowanie. Ostateczna grubos$¢ uktadanej
warstwy bedzie ustalona na podstawie wynikéw uzyskanych na odcinku probnym, zaakceptowanych przez
Innspektora /Kierownika projektu. Zaggszczanie na podbudowach o przekroju daszkowym powinno
rozpoczaé si¢ od krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podtuznymi w strong osi jezdni. W miejscach
niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie rozlozonej warstwy i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materialu jest nizsza od optymalnej, materiat w rozlozonej warstwie
powinien by¢ zwilzony woda i rOwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zaggszczaniu powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1 %, -2%.

5.6. Grubos$é¢ warstwy

Przewiduje si¢ wykonanie projektowanych grubosci warstw .
5.7. Utrzymanie podbudowy

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal podbudowe do ruchu maszyn uzywanych przy innych
robotach, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wilasny
koszt. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkto.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca, na wyrazne zyczenie Inspektora /Kierownika
projektu, jest zobowigzany wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi /Kierownikowi projektu, w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wlasciwosci kruszywa okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. W czasie robot nalezy kontrolowac :
a) uziarnienie - powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 . Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi,
b) zaggszczenie podbudowy - zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sig az do
osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zaggszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 lub BN-64/8931-02.
C) wilasciwosci kruszyw - powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w
pkt 2. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob
losowy w obecnosci Inspektora/Kierownika projektu.
6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych i zageszczenia podbudowy
6.3.1. Grubo$¢ warstwy
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekracza¢ + 10%,
-15%.
6.3.2. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne i1 poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata. Nierownosci
podbudowy nie powinny przekracza¢ 20 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £+ 0.5
%.
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6.3.4. Rzedne podbudowy

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +lcmi-2cm.
6.3.5. Uksztattowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.
6.3.6. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roézni¢ si¢ o wigcej niz o +10cm , -5cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Obmiar warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie, po ulozeniu i zaggszczeniu.
Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera /Kierownika projektu i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie
powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pisSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej,
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiér podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Odbior podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej podbudowy bez hamowania postgpu robot. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robot.
Odbioru podbudowy dokonuje Inzynier/Kierownik projektu na podstawie wynikow badan Wykonawcy i
ewentualnych uzupehiajacych badan i pomiarow oraz ogledzin warstwy. Inzynier/Kierownik projektu zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupelniajacych badan i pomiaréw
wtedy, gdy:

a) zakres ewentualnych badan Wykonawcy jest niezgodny ze specyfikacjami - koszty
tych badan pokrywa Wykonawca;
b) istnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan

Wykonawcy - koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad inzynier/Kierownik projektu ustali zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleci zerwanie i wymiang na nowa wadliwie wykonanej warstwy, wedtug zasad
okreslonych w niniejszych specyfikacjach. Roboty poprawkowe lub zerwanie
i wymiang na nowa wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.
9.2. Cena wykonania robét
Cena wykonanej podbudowy i wzmocnienia podtoza nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie 1 ewentualna naprawe podioza gruntowego,
zakup materialow, koszty badan kruszywa i wykonania receptury,
dostarczenie sktadnikow 1 wyprodukowanie mieszanki na podstawie receptury,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki,
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pielegnacja wykonanych warstw,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej specyfikacji,
utrzymanie podbudowy i podioza w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1
2.

N~No o hw

8.

0.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

. PN-B-06714-15
. PN-B-06714-16
. PN-B-06714-17
. PN-B-06714-18

PN-B-06714-26

PN-B-11113

PN-B-11111

10. PN-B-11112

11. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir 1 mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST 2.50. OBRZEZA BETONOWE
GRUPA CPV 452
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach realizacji

budowy boiska sportowego w Swinicach Warckich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych

z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego, w ramach wykonania uktadu komunikacyjnego
nawierzchni boisk.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.2.  Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST 0.00. ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1,4.
Prefabrykowane cokoly ogrodzeniowe do budowy obrzezy ogrodzeniowych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" .

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0.00.
,»,Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza betonowe 30x8 odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04[9] i BN-80/6775-
03/01[8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701[7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
- gatunek 1 -Gl,
- gatunek 2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 X 20 x
75 cm gat. I: obrzeze On -1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe -wymagania techniczne
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2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku I, a wymiary podano w tab. 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

b

>

| i ] |
Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

:.‘ ——

B

Wymiary obrzezy [w cm]

Rodzaj obrzeza

I B H r

On 75 6 20 3
100 6 20 3

Oow 75 8 30 3
90 8 24 3

100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tabiica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow obrzezy

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka [w cm]

Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b,h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawegdzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen

Gatunek 1

Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi

W mm

2

3
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Ograniczajacych
powierzchnie gorne Niedopuszczalne
(Scieralne)

Ograniczajacych
pozostale powierzchnie;
Liczba, max

Szczerby i1 uszkodzenia
krawgdzi i narozy

Dhugos¢, mm, max 2 2
Glebokos$é¢, mm, max 20 40
6 10

2.4.4. Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek ' i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5
cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B25 1 B30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
po osiagnigciu przez beton wytrzymato§ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) z betonu z oporem , z betonu , ze zwiru lub piasku, . Podsypke (tawg) wykonuje sig¢ przez
utozenie betonowej tawy , zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
$wiattem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
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dokumentacji projektowe;j.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna giebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania og6élne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugos$ci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonac
za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do I mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt.2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
+ linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
* niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktéore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100

m dhugosci obrzeza,

» wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréow, ktore powinno wykazywac
calkowite wypelienie badanej spoiny na pelna glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogoélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja i wymaganiami Inspektora/Kierownika projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonane koryto, -

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnos$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00. ,,Wymagania og6élne" pkt 9.

9.2. Cena wykonania robat
Cena wykonania robot zwiazanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych

obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie koryta,

- dostarczenie materialow

- rozécielenie i ubicie podsypki,
- wykonanie lawy betonowej z oporem,

- ustawienie obrzeza,
- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06050

PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021

Eal NN

PN-B-11111

N4

6. PN-B-11113

7. PN-B-19701

8. BN-80/6775-03/04

Roboty budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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ST 2.60. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJATKIEM DROG
GRUPA CPV 452

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na wykonaniu nawierzchni chodnikéw i nawierzchni
utwardzonych w ramach w ramach realizacji budowy boiska sportowego w

Swinicach Warckich.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu

1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace

na celu wykonanie nawierzchni chodnika i nawierzchni utwardzonych.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne".

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z
betonu nie zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2.Plyta azurowa — betonowa ptyta drogowa

1.4.3.Krawe¢znik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od
chodnika,

charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza
niz 1,0m.

1.4.4.Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wode.

1.4.5.0brzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikoéw i ciagow
pieszych od terendow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.6. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materialami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje
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w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypelniajacymi.

1.4.7.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie robot polegajacej na wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowe;j
betonowej winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu witasciwe do$wiadczenie w

realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwa jako$¢ wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sig
doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji techniczne;.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z

autorami poszczeg6lnych opracowan.

2.MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiang:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej
(gornej)
zwykle barwionej grubo$ci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okre§lonymi przez producenta
wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dhugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c)c) grubos¢: 60mm lub80mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez
koniecznos$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.
Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawgdziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2]
do stosowania na zewngetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola
odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 |Ksztatt i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki w mm od C Dhugos¢ Szerokos¢ Grubo$¢ [Roznica
zadeklarowanych wymiaréw kostki, pomigdzy
grubosci dwoma
+2 +2 +3 pomiarami
<100 mm +3 +3 +4 grubosci, tej
> 100 mm samej kostki,
powinna by¢ <
3 mm
1.2 | Odchytki ptaskos$ci i pofalowania C Maksymalna (w mm) wypuklosé
(jesli maksymalne wymiary kostki > wklgstosé
300 mm), przy dlugosci pomiarowe;j
1,5 1,02,0
300 mm 1,5
400 mm
2 |Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odpornosé¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajacych (wg kg/m
klasy 3, zat. D)
2.2 |Wytrzymalos$¢ na rozciaganie przy F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T> 3,6 MPa.
rozhupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywa¢ obciazenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dlugosci roztupania
2.3 |Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatos¢
wytrzymato$¢) (wytrzymatos¢) jesli spetnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 |Odporno$¢ na §cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia H normy)

Bohmego, wg zat. H
mormy -badanie
alternatywne
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<23mm <20 000mm>/5000
2

mm
2.5 |Odpornosc¢ na I a) jesli goérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgnigcie szlifowana lub polerowana - zadawalajaca

odpornosé, b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
wartos$ci odpornos$ci na poslizg/poslizgnigcie -
nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej warto$¢
pomierzona wg zatl. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 |Aspekty wizualne

3.1 |Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow, b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych, ¢) ewentualne wykwity
nie sg uwazane za istotne

Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -

Zabarwienie (barwiona moze by¢ producent powinien opisaé rodzaj tekstury, b)

warstwa S$cieralna lub caly tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
3.2 |element) porownane z probka producenta, zatwierdzona

przez odbiorcg, ¢) ewentualne roznice w
jednolito$ci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wlasciwosciach surowcow i zmianach warunkow
33 twardnienia nie sa uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory
przy wypeieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢
stosowanie srodkow stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia:
sadz 1 barwnikow organicznych).

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢
sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i
odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
- mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego
wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku
spetniajacego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
32250 [5],
b) do wypelniania spoin
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku
2 lub 3,
piasek tamany(0,075H-2)mmwgPN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe
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2.5. Plyty betonowe drogowe azurowe

a. plyty z betonu klasy B-25, B-30, zbrojone stalg klasy A-1
b) wytrzymatos¢ betonu na 501skan1e minim. Klasy C25/30

2.6. Materialy do podbudowy uloZzonej pod nawierzchnia
a) pod chodniki 10cm pospolki
b) pod wjazd 20cm ttucznia

3.SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,
¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
d) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z
tarcza).
¢) Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(plytowe) z
wykladzing elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 1 zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.
4.2.Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0goélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudoweg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3.Konstrukcja nawierzchni Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z
wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin
zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. ulozenie kostek z ubiciem,

. zasypka spoin piaskiem
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. wypehnienie szczelin dylatacyjnych,
. pielggnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Konstrukcja nawierzchni dla ukladu komunikacyjnego — teren otoczenia
boiska

- plac utwardzony — str. wschodnia i str. poludniowa od miejsca pod trybuneg do ul.
Spéldzielcow

- kostka Polbruk gr 8 cm

- kruszywo kamienne famane ( fr. 31,5 - 63 mm ) gr 15 cm

- piasek gr. 5 — 40 cm — w. podsypkowa

- piasek gr. 10cm  — w. odsaczajaca

- grunt rodzimy

Nawierzchnia obramowana begdzie obrzezem betonowym 8x30 cm.

— plac utwardzony — str. poludniowa od miejsca pod trybune¢ do polaczenia z chodnikiem
kompleksu boisk ,,ORLIK”
- kostka Polbruk gr 6 cm
- kruszywo kamienne famane ( fr. 0 — 31,5 mm ) gr 15 cm
- piasek gr. 5 — 40 cm — w. podsypkowa
-piasek gr. 10 cm  — w. odsaczajaca
- grunt rodzimy
Nawierzchnia obramowana bgdzie obrzezem betonowym 8x30 cm.

5.4.Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki
brukowej i ptyt drogowych powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5.0bramowanie nawierzchni

Krawegzniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikow
lub obrzezy.
5.6.Podsypka
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla
materialdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyltki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke¢ cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela
si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

—  wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki
w dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dloni $sladow wody, a po
nacis$nigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Roz$cielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. r¢gcznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubosé
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.
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5.7.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z clementow o jednakowej
grubosci. Na wickszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa r6zne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac reeznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztalttow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchylek wymiarowych i musi byc odpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktorzy uzupeiniaja przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostkg ukfada sig okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
pow1erzchn1 tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyze] korytek $Sciekowych
(Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé
clementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta,
przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.).

Dzienna dziatke roboczq nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okolo polmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usunaé¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni w kierunku jej $rodka 1
jednoczesnie w  kierunku poprzecznym  ksztattek. Ewentualne  nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie
spoin pomigdzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a
wierzcholek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny
do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetlnionymi zaprawa

75



cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosciom 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Po uptywie od 2tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych
z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Wartosci
dopuszczalne

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ badan

badan i pomiarow

1 |Sprawdzenie podloza i koryta WgOSTD-04.01.01 [10]

2 [Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4

3 |[Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-

nawierzchni 08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 |Sprawdzenie podsypki |Biezaca kontrola w 10 punktach |Wg pktu 5.6;
(przymiarem  liniowym  lub |dziennej dziatki roboczej: odchytki od
metoda niwelacji) grubosci, spadkow i cech projektowanej

konstrukcyjnych w poréwnaniu |grubosci +1 cm
z dokumentacja projektows i
specyfikacja

5 |Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodno$¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektowa roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych |projektowanej do

2 cm
c) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1 cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych

d) réwno$¢ w profilu Jw. Nierownosci do
podhuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[8] tata czterometrowa)
e) rownos$¢ w przekroju Jw. Przeswity migdzy
poprzecznym (sprawdzona fata lata a
profilowa z poziomnica i powierzchnia do
pomiarze przeswitu klinem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
f)  spadki poprzeczne Jw. Odchylki od
(sprawdzone metoda niwelacji) dokumentacji

projektowej do
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0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowanej do
+5 cm
h) szerokosc¢ i glebokosé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem  |dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dlug.
10 cm)
i)  sprawdzenie koloru kostek  [Kontrola biezaca Wg dokumentacji
i desenia ich utozenia projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robat
Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. |Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewngtrznego |Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, krawgznikow, obrzezy, |wygladu, prawidlowosci desenia,
Sciekow koloréw kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w |Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szeroko$¢ dopuszczalnych wartosci podanych w

tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wgpktu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $§cieckami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m” warstwy nawierzchni.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

8.1. Odbior materialow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po

na budowg. Odbioér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,

ich dostarczeniu



aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.

8.2.0dbior miedzyfazowy

Odbior miedzyfazowy robdt powinien obejmowaé¢ wydzielone fazy prac,
odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

» sprawdzenie przygotowania podtoza,

» sprawdzenie grubo$ci poszczegélnych warstw podczas wykonywania w kilku
roznych miejscach.

Ze wszystkich czynno$ci wykonanych 1 przeprowadzonych na etapie
odbioréw miedzyfazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot zewnetrznych obejmuje:

» sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa,
niniejsza specyfikacja, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i1
pomiardw oraz podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych 1 zapisow w
dzienniku budowy,

» sprawdzenie jakoS$ci i prawidlowo$ci uzytych materialéw na podstawie protokotu
odbioru materiatow,

» sprawdzenia prawidlowos$ci przygotowania podloza przeprowadzi¢ na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow migdzyfazowych,

+ sprawdzenie prawidlowosci wykonania zewngtrznych powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez wykonane elementy pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych i
powinno obejmowacé: badanie wygladu zewngtrznego - badanie nalezy przez oceng
wzrokowa, sprawdzenie polaczenia z podkladem, sprawdzenie grubosci poszczegdlnych
warstw nalezy wykona¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow

migdzyfazowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wykonane w/w roboty wg obmiaru sa ptatne na podstawie ceny jednostkowej,
ktora uwzglednia odpowiednio:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie poszczegolnych warstw,
- pielggnacja,
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- uprzatnigcie terenu robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197 -1 Cement. Sktad , wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu

powszechnego uzytku.

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan nawierzchni

drogowych i nawierzchni bitumicznych.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrodzwickowa

badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN - 60/B-11100 Kostka brukowa

PN-EN 1338:2005
PN-B-11112:1996

PN-B-11113:1996

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
Nawierzchni drogowych; piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata.

BN —80/6775 — 03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog i

ulic, parkingdw. Ptyty chodnikowe.

PN—-74S-96017 Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno — betonowych.

PN-B-06714/00

Kruszywa mineralne. Postanowienia ogolne.

PN-EN 13863-1 (U) Nawierzchnie betonowe
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ST-2.70 ROBOTY BETONOWE

GRUPA CPV 452

2.1. WSTEP
2.1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot betonowych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji budowy

boiska sportowego w Swinicach Warckich.

2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie

wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku.
Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych,
wypetnien z chudego betonu i innych robot.

2.1.3. ZaKkres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie:

Wszystkie roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w
projekcie wykonawczym.

2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczna.

2.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow
betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej
oraz wszystkie robot pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2.1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej

Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

Sktad mieszanki betonowe;j i granulacjg kruszywa

Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
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2.2. MATERIALY

Beton B 7,5 , Beton B 10, Beton B 15, Beton B20, kregi betonowe o gr. Scianki 10 cm,
prety zbrojeniowe.

2.2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

p.2.

2.2.2 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materialy do

budowy szalunkow -zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.3 Plyty deskowania:

1. Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5;

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe;

3. Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dhugosci, nie posiadajace

elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordéw o $rednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.4 Srodek anty-przyczepny.
Aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem

znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji,

zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.5 Srodek uzywany przy demontazu deskowan.

Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej
skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C w otwartych
pojemnikach.

2.2.6 Zbrojenie

Zbrojenie gldwne nalez)' wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze
stali AIIl . Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-
84/B-03264 oraz WTWO.

2.2.7 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spelnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.2.8 Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢.

2.2.9 Skladniki mieszanki betonowej

Cement - do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materialdow zamiennych.

L. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normaPN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normaPN-88/B-30000.

Woda - czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i1 innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo:

1. Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami

wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem

powinno by¢ w cato$ci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza
od 1%.

2. Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekraczac 4%.

Nalezy uzywac¢ tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

3. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego
zwiru, tamanych kamieni
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lub mieszanki tych materiatdw, zawierajacej nie wigcej niz 15% plaskich badz wydtuzonych ziaren
(dhlugosé 5 razy

wigksza od szerokos$ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekraczac
2%.

4. Mrozoodpomo$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Domieszki do betonu - W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek, srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do
pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4. 1 4.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do

stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawcg jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan
przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

2.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.3

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ

zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

24. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p 5
Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w

sktad robot betonowych

mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Do

transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu

samochoddw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz op6zniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga no akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.5.2. Szalunki
2.5.2.1 Wykonanie deskowan.

1. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi 1
pozioméw oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inspektora

2. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usunaé luzng
ziemig.

3. Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy
je ustawia¢ w taki
sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i
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wymiarOw wymagane w
WTWO, rozdz. 5.
4. Nalezy dopasowywac polaczenia szalunkow oraz zapewnic ich wodoszczelno$¢. 11os¢
polaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
5. Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian i ptyt,
deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm tasma stalowg
6. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalez}'
ksztaltowac¢ zgodnie z
projektem.
7. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz.
5
S. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez, beton odpowiednie;j
wytrzymaiosm pozwalajacej
przenie$¢ obciazenia od cigzaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych. 9.  Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i
szalunkow okreslono w WTWO, rozdz. 5.

2.5.2.2. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO. Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do
prac opisanych

ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen

powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy- usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek fen nie powinien

zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

2.5.2.3. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji p%ytowych lub belek powinny pozostaé
na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymato$¢ 28-dniowa,
ktora zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pisSmie przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z
nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

2,53 Zbrojenie

2.5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

2.5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5
B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcg przedstawiajace szczegoly gigcia,
zestawienia stali 1 uktad
zbrojenia.
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C.

2. 3.

Na rysunkach przedstaw1aj acych sposob ukladania zbrojenia nalezy okresli¢ nastgpujace
elementy: wymiary,

przekroje, odstepy, uktad i liczbg pretow, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajacymi na poprawne

utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczegdétowych rysunkéw roboczych.
Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz WTWO  rozdz. 7.
Wszystkie prety

muszg .by¢ gigte na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemig,

1. B.

2.
a.
b.
c.
d.
C
D
E.
F.
G
2.54
2.5.4.1.
A
B.

oraz inne

zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i1 uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-84/B-03264 WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
Jesli rysunki nie stanowia inaczej nalezy stosowac nast¢pujaca otuling betonowa stali
zbrojeniowe;j:

Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

plyty: 40 mm

. Sciany, belki: 40 mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na
rysunkach.
Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nic podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zar6wno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym
potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go
nie byto. O$ dodatkowej wiazki pretow musi znajdowac si¢ w odleglosci 100 mm od
krawedzi kazdego z bokdow otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia inzyniera
Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkow kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przy gotowanych w warsztacie
pretow". Przed kazdym przcformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnié¢
to z inzynierem.

Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sig w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan
wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny
zostac przesiane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego
z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja
wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwato$ci. Taki atest musi by¢
przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla porownania z
wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢
wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien spetniaé

nastgpujace wymagania:

a. Projektowana 2S-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w

rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
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powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub
jesli zmianeg zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy,
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.
C. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m’.
d. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu
Fundamenty" 70-80 mm
Sciany, ptyty 1 belki; 50-75 mm
Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale
tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie w'ody.
C. Skfad mieszanki do betonowania fundamentow.
1. Projektowana wytrzymato$¢ 28- dniowa powmna wynos1c 15 Mpa.
Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa 3powmlen wynosw 63 mm.
2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m” powinna wynosi¢ 180 kg.
D. Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajaca 1nf0rmac1e zgodne z wymaganiami okre$lonymi w WTWO Rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.
E. Badania materiatow' i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okre$lonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci

2.5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowe

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic
o tym zarzadzajacego ]

realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordéw i innych elementow majacych
si¢ znajdowacé w

betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane

deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone 1 zatwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja urnowy przed utozeniem betonu.

2.5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego
opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy;

1. Wykonawca powinien dysponowac na miejscu,, podczas betonowania gotowa do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem

i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajacym
na odpowiednie

rozlozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwoéw roboczych w
przypadku uszkodzenia uzywanego sprzgtu.

2.Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

3.Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja

umowy nie funkcj onujq praw1diowo nalezy je wymienic.

4.Do betonowania nie wolno uzywaé przewodow aluminiowych.

5.Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob
cylindrycznych maja by¢

pobierane podczas betonowania na konca kazdej partii.
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2.5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalna
czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zalozenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu. lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas
wibrowania.

2.5.4.4. Ukladanie betonow przy upalnej i chlodnej pogodzie

1. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac si¢
zgodnie z wymaganiami podanymi W WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli
nie sg one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawartos¢ Wody oraz opdzniajace
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nieréwnosci powierzchni po
pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej
od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
sktadniki mieszanki.

2. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpieczaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO,
Rozdz. 6, Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych Iub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub
rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastapiony nowym na koszt
wykonawcy.

2.5.4.6. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnig starego betonu nalez}' skuc i oczysci¢ az do odstonigeia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem quzqcym ktorego typ musi byc zaakceptowany przez
Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i srodka wiazacego powinny spetnia¢ pisemne
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadac szczegolnym warunkom okreslonym w
projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkow wiazacych dostarczenia na piSmie instrukcji
stosowania.

2.5.4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami mniejszego dziatu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego
realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie plynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupetnien
betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nia powierzchniami betonu.
Przemy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢é wypelione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego betonu.
W przypadku koniecznos$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadle do powierzchni
betonu. Nie dopuszcza sig ostrych krawqdm Powierzchnia uszkodzen ma byc wypetniony
niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczgeiem napraw i zamowieniem materiatow
nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wiazace nie nadaja si¢ do naprawy
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem
producenta §rodkéw wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji.

2.5.4.8. Prace wykonczeniowe

A. Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupeli¢ braki i sku¢ wszystkie nierdéwnosci
powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyrdéwnanej
powierzchni §ciany musza by¢ wypehione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.
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B. Gladkie wykonczenia powierzchni:

a. Natychmiast po usunigciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ srednio

ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem.
Kontynuowa¢ tarcie az do usunigcia nieregulamosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b. Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej
powierzchni.

¢. Po wyschnigciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciang tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna
by¢ wykonczona w sposdb gwarantujacy uzyskanie gltadkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.
C. Wygladzanie powierzchni:

a. Packa drewniana, kielnia drewniana, itp.

b. Wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

c. Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

D. Wykonczenia plyt i podiog:

Plyty i podtogi maja by¢ dokladnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykoficzenie, do

osiggnigcia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usuni¢ciu nadmiaru wody. ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie plastycznym.

Wyrdéwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przyktadnicy.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwick zaglgbien nalezy je natychmiast wypetni¢ Swiezo
zarobionym betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

E. Ochrona beton6w po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow, srodkdéw
1 materiatéw metalowych oraz innych srodkéw powodujacych zabrudzenie.

2.5.4.9. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementow

A. Sciany
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian
powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych
ponizej tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni §ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
2 mm niezaleznie od migjsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na
najwyzszym punkcie.
5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym
punkcie.
10 mm na calej wysoko$ci Sciany.
Dopuszczalne odchylki w zalozonej grubosci Sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami okreslonymi
w punkcie 5.4.8.

B. Piyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nierdwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje

si¢ przyktadnica 3 m dlugo$ci potozong na najwyzszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej plycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem phyt

zaprojektowanych 1 opisanych jako plyty majace gwarantowa¢ odptyw do rynien podtogowych lub
kanatow, ktore

powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za

odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to
konieczne dla uzyskania

calkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach plyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i
powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

2.5.4.10.Pielegnacja betonu
A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w sianie ciaglej wilgotnosci w ciagu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii
zarzadzajacego realizacja umowy.
B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi
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materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu
upewnic si¢ czy sa one

zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy
do pielegnacji uzywac tylko wody.

C. Sciany

Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawaé na miejscu,
w celu zmniejszenia

odptywu wody i wysychania betonu.

Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usunigciu
deskowan.

Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.

W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

Chroni¢ powierzchnig przez przykrawanie matami lub przykryciami z materiatbw wetnianych
utrzymywanych w ciaglej

wilgotnosci.

Przykrywac 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci.

Stale zrasza¢ eksponowana powierzchnig.

Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac $rodek
pielegnacyjny. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkéw z materiatami uszczelniajacymi lub
innymi, ktére beda

stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymac¢ wymagana stala wilgotno$¢ na
catej powierzchni ptyt

Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

D. Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegaé zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton

zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu;

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

2.6.2. Kontrola jakoS$ci betonow.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcoéw i wykonawcow
dostarczajacych materialy wykorzystywane do rob6t objetych niniejszym dzialem. Wytwornie
betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdzial 6

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p7.
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

2.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m’ ptaskich ptyt zelbetowych
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1 m? phyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10
2.8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogodlne zasady odbiordéw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8 1 9.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukeji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;j.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze

robot, a zakres czynnos$ci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikoéw produkcji

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan

Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedacych wiasnoscia
wykonawcy — materialdow rozbidrkowych z placu budowy.

29. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiazane normatywy

WTWO Robét Budowlano -montazowych - Tom I - Budownictwo ogdlne:
L Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN). w tym w
szczegblInoscei:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stat zbrojeniowa. Prety Zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

93 Prace zwiazane wyszczeg6lnione w innych SST
Inne prace wiazace si¢ z wykonaniem prac betonowych i zelbetowych zostaly zawarte w nastgpujacych SST:
451-1 Prace przygotowawcze

451 -2 Roboty ziemne

452-1 Konstrukcje geotechniczne i fundamenty specjalne
452-3 Konstrukcje metalowe

452-4 Konstrukcje murowane

452-6  Lekkie przegrody budowlane

452-7 Sciany

452-8 Stropy, schody, balkony tarasy

453-1 Instalacje wodociagowe

453-2 Instalacje kanalizacyjne

454-2 Posadzki i podlogi
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ST 3.10.  OGRODZENIA

GRUPA CPV 453

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru ogrodzenia terenu w ramach w ramach realizacji budowy

boiska sportowego w Swinicach Warckich.

1.1. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

13. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie ogrodzenia i ostony /ekranu - pitkochwytu/ .

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne" z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora. Ogrodzenie powinno
spetnia¢ bezpieczenstwo konstrukcji 1 uzytkowania. Ponadto ogrodzenie powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wilasciwym zakresie
wymagan przepisu technicznego-budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia -zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane Ponadto ogrodzenie
powinno by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy zapewnienie ich funkcjonowania
zgodnie z przeznaczeniem i zalozeniami przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych warunkow technicznych, wykonania i odbioru poszczegoélnych jego
elementéw, a takze z zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Materialy i urzadzenia

2.1.0grodzenie
Ogrodzenie boisk o wysokosci 4m i ekran / pitkochwyty / o wysoko$ci 6,0 m .
Ogrodzenie o wys. 4 m z siatki stalowej z drutu ocynkowanego Fi 3 mm w rozstawie osiowym
2,50 m, siatka pokryta natryskowa powloka poliestrowa w kolorze RAL. W gornej czgsci
ogrodzenie z siatki zwienczy¢ ksztaltownikiem z profili stalowych ceowych C 50x50x5 mm
pokrytych powtoka poliestrowa — ksztaltowniki taczy¢ ze stupkami ogrodzeniowymi.
(obrzeza betonowe — PREFABRYKOWANE COKOLY OGRODZENIOWE 30x8 cm na
tawie betonowej 15x30 cm z betonu B15 z oporem na podsypce z piasku z wypetnieniem
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spoin zaprawa cementowa

Pitkochwyty o wys. 6,0 m z siatki polipropylenowej bezwe¢ztowej gr. sznurka 5 mm
w kolorze zielonym z linka naciagowa i karabinczykami, siatka odporna na warunki
atmosferyczne zamocowana na stupkach ogrodzenia o rozstawie 5,0 m

- Stupki stalowe z profili stalowych ocynkowanych 80x100x4 mm o dtugosci 5,10 m
z daszkiem dla ogrodzenia o wys. 4,0 m pokrytych powtoka natryskowa poliestrowa w
kolorze RAL..
Rozstaw stupkow 2,50m.

- Stupki stalowe z profili stalowych ocynkowanych 100x100x5 mm o dtugosci 7,10 m
+ 1,0 m poprzeczka, zakonczenie / daszek lub kapturek / dla ogrodzenia /pitkochwyty/
o wys. 6,0 m pokrytych powtoka natryskowa poliestrowa w kolorze RAL..
Rozstaw stupkow 5,0 m.

- Bramy ogrodzeniowe systemowe o wymiarach 350x300 cm z profili stalowych
ocynkowanych — rama profil 100x100x5 mm, rygiel profil 100x100x5 mm
wypekienie panele kratowe z pretéw stalowych ocynkowanych Fi 5 mm pokryte
natryskowa powloka poliestrowa

- Furtki systemowe o wymiarach 120x210 cm — rama profil 100x100x5 mm, wypeinienie
panele kratowe z pretow stalowych ocynkowanych Fi 5 mm pokryte natryskowa powtoka
poliestrowa.

- Shupki bram i furtek stalowe ocynkowane profil 100x100x5 mm pokryte natryskowo
powtoka poliestrowa

- Stopy pod stupy z betonu B20

3. Sprzet
Wymagania odnos$nie sprzgtu zawarte sa w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;j

4. Transport
Wymagania odnosnie transportu zawarte sa w cz¢s$ci ogolnej Specyfikacji Technicznej

5.Wykonywanie robét

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie. Uznaje si¢, ze wykonawca apoznat si¢ z dokumentacja ogolna. W zwiazku z
powyzszym nie

bedzie mogl si¢ thumaczy¢ nieznajomoscia zakresu robot. Rozumie si¢ przez to rowniez te
roboty, ktore nie zostaty okreslone w sposob jasny w kosztorysie opisowym.

6.Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli robdt podano w ST wymagania og6lne.

Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompleksowosci wykonanych robét, oraz
zgodnosci zakresu wykonanych robdt ze specyfikacja techniczna.

7.0bmiar robot
Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogo6lne.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- ogrodzenie —m?®
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8.0dbiory robdt i podstawy platnosci
Odbior robdt polega na wizualnej ocenie kompleksowosci wykonania robot.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania og6lne

9.Przepisy i normy dotyczace prowadzenia budowy.

PN-B-06050;1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN ISO 12944-4 — Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich.

PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawamie metali. Pelne wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.
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ST 4.10 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
I SPRZET SPORTOWY
GRUPA CPV 454

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z wykonaniem , dostawa 1 montazem wyposazenia
urzadzen sportowych i malej architektury w ramach realizacji budowy boiska

sportowego w Swinicach Warckich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST), bedaca uzupelnieniem ogolnej
specyfikacji technicznej , stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem , dostawa i montazem elementéw wyposazenia urzadzen sportowych :

1.4. OKkres$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 0.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inspektora /Kierownika
projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Elementy wyposazenia boiska

PILKA NOZNA

- Bramki do pitki noznej PROFESJONALNE o wym.7,32x2,44 m , profil AL. wzmocniony
owalny , norma FIFA , kolor bialy, stupki i odciagi do siatki mocowane w 4 punktach w
tulejach , haczyki teflonowe do zawieszania siatki , siatka na bramke¢ polipropylenowa.

- Dodatkowe tuleje do mocowania bramek do ¢wiczen w terenie otoczenia boiska do pitki
noznej wg wskazania miejsca montazu przez INWESTORA.

Metalowe elementy lgczace i tuleje z pokrywami do wszystkich montowanych
urzadzen sportowych bedacych przedmiotem opracowania projektu.

Montaz urzadzen i sprz¢tu nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami producentow , z
regulaminem PZLA opracowanym na podstawie przepisow LAAF
Urzadzenia i sprz¢t powinny posiadac:
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Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B’ zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA Z 1998 r.
(Dz.U.99/98)

Certyfikaty lub atesty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna

Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA Z 1998r.
(Dz.U.98/99.

ZEWNETRZNA TRYBUNA PRZENOSNA DEMONTOWALNA

- Trybuna 3 rzgdowa o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo na 90 miejsc siedzacych.
Réznica poziomow 43 — 45 cm. Rama konstrukcji wyposazona w stopki umozliwiajace
regulacje wysokosci.

Przej$cia i droga komunikacji zgodna z przepisami P.poz. miedzy segmentami siedzisk i siedziskami
antyposlizgowe — podloga z blachy ryflowanej Iub kraty metalowej typu Vema.

Bariery ochronne z tylu trybuny i po bokach.

Krzesta sportowe PCV z oparciem wys. min. 35 cm przykrecane do konstrukcji metalowej na

2 $ruby przechodzace przez krzesto od gory, otwory na krzesle zaslepione zatyczkami z tworzywa
identycznego jak siedzisko.

Kolor siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem.

ZEWNETRZNE WIATY STADIONOWE PRZENOSNE DEMONTOWALNE

Wiata dla 3 osob / wiata dla sedziow /
- Dlugos¢ wiaty 2,00 m, konstrukcja wiaty z profili Aluminiowych lub stalowych

ocynkowanych
malowanych proszkowo w kolorze RAL nr. 6005 z zadaszeniem, wypehienie konstrukcji

wiaty
z poliwgglanu komorowego , montaz konstrukcji wiaty punktowo na prefabrykowanych
fundamentach, podest z ryflowanej blachy lub kraty typu Vema o szerokosci 1,00 m, komplet kot
jezdnych (kota demontowlane po przetransportowaniu wiaty na miejsce), tawka z pojedynczych
sportowych siedzisk z oparciem z tworzywa sztucznego.

Wiata dla 13 oséb / wiata dla zawodnikow /

- Dlugos$¢ wiaty 8,00 m, konstrukcja wiaty z profili Aluminiowych lub stalowych ocynkowanych
Malowanych proszkowo w kolorze RAL nr. 6005 z zadaszeniem, wypehienie konstrukcji wiaty
z poliwegglanu komorowego , montaz konstrukcji wiaty punktowo na prefabrykowanych
fundamentach, podest z ryflowanej blachy lub kraty typu Vema o szerokosci 1,00 m, komplet kot
jezdnych (kota demontowlane po przetransportowaniu wiaty na miejsce), lawka z pojedynczych
sportowych siedzisk z oparciem z tworzywa sztucznego.

Napisy: GOSCIE , GOSPODARZE

Wszystkie elementy trybuny i wiat stadionowych winny by¢ lekkie i latwe do montazu
i demontazu i umozliwia¢ montaz na rownym podlozu z trawy naturalnej.
Trybuna i wiaty stadionowe przeno$ne powinny posiada¢:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B’ zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA Z
1998 r. (Dz.U.99/98)

Certyfikat lub atest lub deklaracje zgodnosSci z Polska Normg lub aprobata
techniczng

3. SPRZET
3.1, Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne" pkt3.

3.2. Sprzet do rob6t wykonawczo - montazowych
Do wykonania robdt zwiazanych z wykonaniem i montazem elementéw malej
architektury moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inspektora/Kierownika projektu: spycharko - tadowarka,
samochody dostawcze,
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sprzgt do montazu zalecany przez producenta elementéw gotowych
Wigkszo$¢ robot zwiazanych z montazem wyposazenia w urzadzenia sportowe i elementow
malej architektury wykonanych bgdzie rgcznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymacania dotyczace transportu podane w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne' pkt4.

4.2. Transport elementéw malej architektury
Elementy matej architektury nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Wykonanie i montaz

Wyposazenie boisk w urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu
producentéw wyposazenia sportowego i zgodnie z regulaminem PZLA opracowanym na
podstawie przepisow LAAF
Roboty nalezy wykona¢ z materiatow posiadajacych atesty , certyfikaty i deklaracje
zgodnosci pod nadzorem osoby uprawnione;.

Uwagi:

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dokona wytyczenia boisk ,
urzadzen i trwale oznaczy je w terenie.

Podczas wszelkich prac zwiazanych z projektowana budowa uprawniony kierownik
budowy powinien zapewni¢ warunki bezpieczenstwa ,zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Roboty nalezy wykona¢ z materiatow posiadajacych atesty , certyfikaty i deklaracje
zgodnos$ci pod nadzorem osoby uprawnione;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosSci robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci rob6t wykonawczo - montazowych
Kontroli jakosci robot podlegaja:
- jakos¢ uzytych materialow,
zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa oraz z poleceniami Inspektora
/Kierownika projektu/.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem i montazem elementow mate;j
architektury jest :
1 szt. (sztuka) , 1 kpl (komplet) , para .

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena wykonania roboét
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe,
- zakup 1 transport materialow przewidzianych do wykonania robot,
- wykonanie i montaz urzadzen,
- przeprowadzenie pomiardw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wyposazenie boisk w urzadzenia i sprzgt zgodnie z regulaminem PZLA opracowanym na
podstawie przepisow LAAF

Atesty PZPS

Normy FIVB ,

Normy ILTF ,

Normy FIBA

Certyfikaty bezpieczenstwa i normy :
PN-EN 1176

DIN EN 1176

PN-EN 748

PN-EN 749

PN-EN 1270

PN-EN 1809

Certyfikaty i Atest TUV

1 inne wlasciwe normy

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich . Czg$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich . Czg$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac
malarskich.

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach
atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Poré6wnanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na
mokro i podatno$¢ na czyszczenie.

PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

10.2 Inne

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych

0 Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie $cian zewngtrznych budynkéw metoda
lekka.

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401),

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia
1997 w sprawie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn.
Dz.U.2003.169.1650 )

o0 Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)



0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

o0 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogloszenia  jednolitego  tekstu ustawy o  systemie oceny  zgodnoSci
(Dz.U.2004.204.2087)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny speilnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011)

ST 4.20 BOISKO DO PILKI NOZNEJ ZIELEN TRAWNIKI
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GRUPA CPV 454

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej w ramach

realizacji budowy boiska sportowego w Swinicach Warckich.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdotowa specyfikacja techniczna (ST), bedaca uzupelnieniem ogo6lnej
specyfikacji technicznej , stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z: zakladaniem i pielggnacja murawy trawiastej na terenie plaskim,
1.4. OKkresSlenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom
prawidlowy rozwaj.
1.4.2. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czg$ci organicznych
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
normami polskimi normami i z definicjami podanymi ST 0.00. ,,Wymagania
ogoblne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pktl.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
0.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé

nastgpujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdje¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi
urodzajnej jest humus,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu
roznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob
i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikoéw jakoSci
kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z
fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem 1 osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto
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3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczes$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy,
klasg, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.
2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykopania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
-glebogryzarek, ptugoéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
-watu kolczatki oraz walu do zakladania trawnikow,
-kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
-sprzg¢tu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej), koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
-pit mechanicznych i r¢eznych,
-drabin,
-podno$nikow hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatdéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pgdéw. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowaé w migjscu ocienionym i nieprzewiewnym, a W razie Suszy
podlewac.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac
w miejscach ostonigtych i zacienionych. W przypadku nie wysytania roslin w ciagu kilku
godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢
jednak mokre, aby unikna¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami,
uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesylaniu na dalsze odleglosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢é w miar¢ mozliwosci
dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
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5.2. Boisko do pilki noznej i trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania boiska do pitki noznej i trawnikow

Przed przystapieniem do prac nalezy teren przeznaczony pod boisko oczysci¢ z gruzu, Smieci
1 elementéw nasypowych, usunac¢ z placu budowy i zutylizowac.

Po dokonaniu prac pomiarowych i niwelacyjnych nalezy dostarczy¢ brakujaca ziemig
urodzajna zagescic¢, zniwelowac 1 wykona¢ projektowane spadki.

Po wykonaniu niwelacji nalezy przygotowac i rozscieli¢ warstwy wegetacyjne z torfu
ogrodniczego i humusu w ilosci na grubo$¢ warstwy wegetacyjnej 10 cm . Po rozscieleniu
warstwy wegetacyjnej grunt nawierzchni boiska nalezy przekopac, zagesci¢ walcem
wibracyjnym, dokona¢ wysiewu nawozow mineralnych granulowanych, podla¢ woda teren
przeznaczony pod nawierzchni¢ boiska 1 wykona¢ nawierzchni¢ trawiasta siewem z
przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka z pielegnacja do pierwszego koszenia.
Pierwsze koszenie wykona¢ przy wysokosci trawy 10 cm, nast¢pne koszenie, gdy trawa
osiagnie wysoko$¢ 12 cm.

5.2.2. Urzadzenie zieleni.

Przewidziano odnowienie zieleni niskiej (nawierzchnia trawiasta) na terenach
niwelowanych 1 wokoét boisk 1 urzadzen — zakres wg projektu zagospodarowania terenu.
Teren pod zielen zostanie wywieziony humusem z dowozem z zewnatrz grubos$ci 5 cm.
Dobor gatunku traw nalezy dostosowac¢ do warunkéw miejscowych — mieszanki traw
wieloletnich. Trawa musi spelnia¢ wymagania norm PN-R65023:1999 (9) i PN-B-
12074:1998 (4).

Pielggnacja trawnikow obowiazuje do pierwszego koszenia.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z nawierzchnig trawiastg sa nastepujace: -
-teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
-przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikoéw o ok.15 cm -jest to miejsce na ziemig urodzajna (ok. 10
cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
-przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowac sig 2 do 3
cm nad terenem,
-teren powinien wyréwnany i splantowany,
-ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwa 1 wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,
-przed siewem nasion trawy, ziemig nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem walem -
kolczatka lub zagrabiac,
-siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
-okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
-na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze
ST przewiduje inaczej,
-na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze ST
przewiduje inaczej,
-przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka
-po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego,
-mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
ST.
5.2.3. Pielggnacja nawierzchni trawiastej i trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji jest koszenie:
-pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ okoto 10 cm,
-nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
-ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢gcznym
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wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjacé pierwsza potowe pazdziernika),

-koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywacé czgsto i
w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ cigeia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwacé rgcznie; Srodki chwastobodjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostrozno$ciag i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

-wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

-od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu, -

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcezen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczef (w m® ),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej

ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,,tysin"),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow, kwietnikow z roslin jednorocznych,
dwuletnich i wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i r6z),
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i r6z na
kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja i wymaganiami Inzyniera/Kierownika, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0.00. ,,Wymagania og6lne"
pkt 9.
9.2. Cena wykonania robét
Wykonanie trawnika obejmuje:
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- roboty przygotowawcze; oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zakladanie trawnikow,

- pielggnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Wykonanie kwietnika obejmuje:

- przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),

- dostarczenie i zasadzenie materiatu ro§linnego zgodnie z dokumentacja projektowa,

- zasadzenie materiatu roslinnego,

- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.

Posadzenie drzewa lub krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- pielggnacje posadzonych drzew i1 krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10.

PRZEPISY
Normy

1. PN-G-98011

2. PN-R-67022
3. PN-R-67023
4. PN-R-67030
5. BN-73/0522-01
6. BN-76/9125-01

Torf rolniczy

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
Kompost fekaliowo -torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

ST 3.20. KANALIZACJA DESZCZOWA

GRUPA CPV 453
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1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna dotyczy sposobu wykonywania robot kanalizacji deszczowej w ramach

realizacji budowy boiska sportowego w Swinicach Warckich.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna podaje ogolne wymagania odnoszace sposobu wykonania instalacji
kanalizacyjnej deszczowej.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2.1. MATERIALY.

Calos¢ instalacji przewidziano do wykonania z rur:

- PCV Fi 200 mm

- PCV Fi 100 mm

- rury saczki NPCV Fi 200 mm w otulinie z geowlokniny

- rury saczki NPCV Fi 100 w otulinie z geowtdkniny

- studzienki kontrolne Fi 425 mm z gotowych elementow z tworzyw sztucznych, zmknigcie rura
teleskopowa z pokrywa zeliwna Kl C, kineta PE

- studnia chlonna z kregdéw betonowych Fi 1500 mm z pokrywa zeliwna

- ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej

- Zwir filtracyjny 2,0 — 4,0 mm

Materiaty przewidziane w Projekcie Budowlano- Wykonawczym do wykonania instalacji kanalizacyjnej
i osprzgtu , winny posiadac aprobatg techniczna wydana przez upowazniony organ aprobujacy.

2.2. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania instalacji kanalizacyjnej winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji
producentow, $wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju materiatu.

2.3. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw instalacyjnych powinny odbywac si¢ tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

2.4. WYKONANIE ROBOT.

2.4.1. OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ.

Do rozpoczgeia montazu instalacji kanalizacyjnej mozna przystapic po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, Ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych.

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacji
odpowiadaja zatozeniom projektowym.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ w wykopie odwodnionym i zabezpieczonym
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przed zalewaniem woda opadowa..

Kanalizacja powinna by¢ wytrasowana przez uprawnionego geodet¢ wykonawcy.
Kanalizacje deszczowa nalezy utozy¢ na poziomie istniejacej kanalizacji deszczowej i
projektowanej kanalizacji na podsypce ze zwiru filtracyjnego o uziarnieniu 2-4mm w linii
projektowanego odwodnienia boiska.

Studzienki nalezy wykonac:
- kontrolne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych i z kregéw betonowych,

- studzienki odwodnienia liniowego systemowe z osadnikiem ze stali ocynkowanej

Przewody kanalizacyjne wykonane z P VC nalezy prowadzi¢ w odlegltosci min. 10 cm od rurociagow
cieptowniczych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych, powyzej kabli elektrycznych.

Potaczenia kielichowe rur PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowanymi pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej

Przy przejsciu rurociagdéw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne. W
tulejach nie moze by¢ polaczen rurociagow.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.5.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe Iub utrudnione w fazie odbioru

koncowego.

Odbiorowi migdzy operacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras instalacji kanalizacyjnej,
- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,
- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

2.5.2. BADANIA MATERIALOW INSTALACYJNYCH.

Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnosci uzywanych materiatow instalacyjnych, z
wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia lub aprobatach technicznych.

2.6. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikow badan przeprowadzonych wg pkt 4.6 niniejszego rozdziatlu, nalez}'
sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.
Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materialdw i elementow urzadzenia,
- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
- wielkos¢ spadkdéw przewodow,
- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglo$ci miedzy nimi,
- prawidlowo$¢ ustawienia armatury,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uznaé¢ za zgodne
ze Specyﬁkach Techniczna. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i Umowa. W takiej sytuaCJl wykonawca
obowiazany jest doprowadzi¢ roboty- instalacyjne do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

2.7. PRZEPISY ZWIAZANE.
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2.7.1. NORMY.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-8I/B-J0700/01 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne.

PN-88/C-89206  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
PN-86/H-74083  Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne;.
Cz.2. Materialy i odbiorniki DVGW (grudzien 988).

Cz.3. érednice rur DVGW (grudzien 988).

Cz.7. Przeciw dziatanie szkodom korozyjnym (grudzien 988).

Cz.8. Eksploatacja urzadzen (grudzien 988).
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