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ST 0 WYMAGANIA OGOLNE

1) CZESC OGOLNA

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w projekcie.

Zakres zadania objetego specyfikacjg
ST O WYMAGANIA OGOLNE ...ttt ettt

ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE ..o
ST 2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE .......oiiiiiiiiiiiei e

KODY CPV
4422 0000 - 9 Stolarka budowlana
4421 0000 - 5 Konstrukcje i czesci konstrukcji
4480 0000 - 8 Farby
4442 0000 - 8 Wyroby stosowane w budownictwie
4410 0000 - 1 Materiaty konstrukcyjne
4500 0000 - 7 Roboty budowlane
4530 0000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach
4535 0000 - 5 Roboty mechaniczne
4532 0000 - 6 Roboty izolacyjne
4544 0000 - 3 Roboty malarskie

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce to roboty wytyczajgce trasy, sporzadzenie harmonograméw prac,
sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszace ktére wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowe;j
i 3 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien
uwzgledni¢ prace porzadkujgce i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu
materiatdw z uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. WielkoSci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy



materiatdow i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:
Wszystkie roboty wykonawca moze realizowa¢ na podstawie uzgodnionego na pismie
z uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji

Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb Ilub wiasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Zaplecze dla wykonawcy:
Ustalenia dotyczgce zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.



Zabezpieczenie drég komunikacyjnych:

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okreslen uzytych w specyfikacji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalaciji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzone;j
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwallifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegoélne skifadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
WEASCIWOSCI WYROBOW:

Materiatly

Zrédta uzyskania materiatdw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce zamowienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materialtdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru konhcowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.



Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci:
Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac¢ kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drog transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robét na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore
bedg narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggdw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robot; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywacé ich sprzatania.

Sposob wykonczenia:
Sposdb wykonczenia poszczegdinych rodzajow robot — zgodnie z wiasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiarow:
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1°.

Odcinki robot:
Odcinkami robét sg poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:
Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzgledniaé¢ wytyczne Zamawiajgcego.

Wymagania specjalne:
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na wiasny koszt.



6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét winna odbywac sie wedtug nizej opisanej procedury:

Kwalifikacja Instalacji (1Q)

Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy byty
wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacjg. Proby te powinny byc¢
dokumentowane.

Uzyskuje sie to przez:

Identyfikacje elementéw kazdego systemu

Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementéw po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu
ich standardowej dokumentacji.

Umozliwia to sprawdzenie, ze zainstalowano elementy zgodne z ofertg. Umozliwia to takze
wykrycie na wczesnym etapie, kazdego niewlasciwego elementu, jego braku Ilub
nieprawidlowego =zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dostepnego czasu dla
wykrywanie i wymiane co minimalizuje wptyw na program

Ksigzki kwalifikacyjne

Ksigzki kwalifikacyjne zawierajg wymagania inzynierskie, odbiorcze i dla préb niezbedne do
wykonania kwalifikacji 1Q, OQ i PQ dla obiektu.

Sg one wykonywane dla kazdego systemu i grupy systemow. Na przyktad kazdy system
klimatyzacji i wentylacji ma swojg wtasng ksigzke kwalifikacyjng, ale ksigzka kwalifikacyjna
grupy powinna by¢ wykonana w celu zapewnienia mozliwosci jednoczesnego wykonania
préb .

Indywidualne wymagania dla prob 1Q, OQ i PQ dla kazdego obiektu razem z wymaganiami
bezpieczenstwa i wymaganiami dotyczacymi dokumentacji sg zebrane w Kartach Protokotow
Systemu. Te zestawienia wymagan sg znane jako Protokoty dla okreslonego obiektu. Karty
Protokotéw powinny zawiera¢ miejsca na podpisy potwierdzajgce, ze wymagania protokotow
sg spetnione. Karty protokotow majg by¢ nastepnie wigczone do Ksigzki Kwalifikacyjnej
Obiektu.

Protokoly sg rowniez dostarczane w celu spetnienia wymagan dla grup obiektow
wspotpracujacych. Te Karty Protokotéw Grup zawierajg wymagania, ze indywidualne
Protokoty Obiektu sg prawidtowe, ze proby sg wykonane, ze dostepne sg czesci zamienne
itd. Protokoty Grupy sg wtgczane do okreslonej Ksigzki Kwalifikacyjnej Grupy.

Ksigzka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoty sg podstawg dla Procesu
Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i uzycie jest niezbedne dla wykonania
i udokumentowania Procesu Kwalifikaciji.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji

Podczas budowy po wykonaniu czesci obiektu lub po wykonaniu catego obiektu, jest on
poddawany inspekcji a wyniki sg rejestrowane na kartach zawartych w ksigzce
kwalifikacyjnej obiektu.

Obiekt nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do rysunkéw konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia
ze wszystkie elementy sg zainstalowane. Kazde odstepstwo od specyfikacji nie
zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub zte wykonanie powinno by¢ zanotowane a
odpowiednie odpowiedzialne osoby poinformowane.

Gdy inspekcja 1Q wybranych obiektow zostanie wykonana, mozna rozpoczgé prace
w zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zakohczeniem IQ moze by¢ powodem nieudanych
prac.

Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotow (OQ)

Celem Kwallifikacji Operacyjnej jest ustalenie, ze poszczegdlne elementy i systemu pracujac
spetniajg specyfikacje podane w projekcie i spisanie wynikéw tych ustalen.

Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementdéw moze by¢ spisana na takiej samej karcie jak
informacje 1Q dla tych elementéw. Metoda sprawdzenia powinna by¢ okreslona wstepnie
przed rozpoczeciem prac. Testowanie zapewnia, ze wszystkie elementy obiektéw pracujg
prawidtowo dzieki czemu obiekty bedg pracowaé zgodnie ze specyfikacja.



Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej
Po sprawdzeniu testéw IQ i stwierdzeniu, ze sg do zaakceptowania, mozna zaczgé
nastepng faze.

Wyniki prob OQ nalezy zapisa¢ na odpowiednich kartach testowanych. Wyniki dla kazdego
systemu nalezy przejrze¢ i wykonac raport.

Po potwierdzeniu wynikdw, mozna zaczg¢ nastepng faze przyjmujgc, ze wszystkie inne
zwigzane obiekty majg taki sam status. Gdy wyniki nie sg do zaakceptowania nalezy
wykonac poprawki i ponowne préby.

Na tym etapie instalacja powinna by¢ zakonczona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac
dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac Dodatkowych".

Kwalifikacja Dziatania PQ

Celem Kwalifikacji Dziatania jest zademonstrowanie, ze samodzielne i zlozone obiekty
pracujg zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.

Wykonuje sie te proby korzystajgc z uzgodnionej metody testowania i zapisujgc wyniki na
standardowych kartach préb.

Proby sa rowniez wykonywane sg w warunkach pracy kilku obiektow. Sg to Protokoty Prob
Grupowych wymagajgce wspotpracy réznych obiektow.

Préba ta zapewnia, ze system bedzie pracowat spdjnie i niezawodnie spetniajgc
wyspecyfikowane wymagania.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Dziatania

Kwallifikacja Dziatania zdefiniowana w Ksigzkach Kwalifikacyjnych moze teraz by¢ wykonana
a wyniki nalezy spisa¢ na odpowiednich arkuszach prob.

Wyniki Kwalifikacji Dziatania nalezy przejrzec¢ i sporzadzi¢ raport dla zatwierdzenia.

Rysunki wykonawcze dla obiektow réwniez nalezy sprawdzi¢ i zatwierdzié. (Moze to byc¢
formalna weryfikacja prob wykonanych podczas 1Q).

Raport kwalifikacji obiektu
Wyniki wszystkich prob 1Q, OQ i PQ nalezy teraz przejrze¢ i zestawi¢ Raport Kwalifikacji
Obiektu. Ten raport bedzie zawierat wszystkie wyniki i zalecane prace.

Oddanie ukonczonego obiektu

Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmujgcych Kwalifikacje Obiektu w fatwym do
wykonania formacie i oficjalne oddanie przez Zespdt (odpowiedzialny za budowe obiektu)
Uzytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu).

Kompletowanie przekazania obiektu

Przekazanie jest aktem  przekazania odpowiedzialnosci za obiekt do Uzytkownika.
Wszystkie gtdwne prace muszg by¢ zakonczone i dokumentacja ma by¢ dostarczona w celu
wykazania, Zze caty obiekt pracuje zgodnie z intencjg projektu zatwierdzonego podczas
Formalnego Przegladu Kwalifikacyjnego Projektu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é zebrana wigcznie z zatwierdzonym Raportem
Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do Zamawiajgcego

Kazdy element powinien by¢ umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Liscie.
Praca ta moze obejmowaé maty zakres i nie moze mie¢ wpltywu na zatwierdzenie
rozpoczecia eksploatacji. Wiekszos¢ prac powinna by¢ zakonczona przed przekazaniem.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdbw , ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar robot winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Odbiér robot
Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z umowg

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robot znikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,

-dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniehn do wydawania polecen

Wykonawcy robdét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

-protokoty odbioru robdét,

-protokoty z narad i ustalen,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Akty normatywne.
Prawo budowlane
Obowigzujgce normy i rozporzgdzenia



ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w projekcie.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce to roboty wytyczajgce trasy, sporzadzenie harmonograméw prac,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszace ktére wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej
i 3 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien
uwzgledni¢ prace porzadkujgce i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu
materiatéw z uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoline dotyczace robot:

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:
Wszystkie roboty wykonawca moze realizowa¢ na podstawie uzgodnionego na pismie
z uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptaciji

Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.
ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
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przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenhstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Zaplecze dla wykonawcy:
Ustalenia dotyczgce zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drég komunikacyjnych:

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okreslen uzytych w specyfikacji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalaciji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzone;j
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwallifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegdlne skifadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemoéw pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.
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2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialtdbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport
poziomy i pionowy wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i whasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci:
Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac¢ kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatow i sprzetu wewnagtrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
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Wykonawce wszystkich drog transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robét na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore
beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggdw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robét; Wykonawca na biezgco bedzie musiat dokonywaé ich sprzatania.

Sposob wykonczenia:
Sposdéb wykonczenia poszczegdlnych rodzajow robdt — zgodnie z wiasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiaréw:
Przy trasowaniu przebiegoéw tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1°,

Odcinki robét:
Odcinkami robét sg poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:
Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzgledniaé wytyczne Zamawiajgcego.

Wymagania specjalne:
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzic
pomieszczenia i drogi transportowe do porzgdku na wiasny koszt.

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci rob6t winna odbywac sie wedtug ustalen umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar robét winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robét
Zgodnie z umowg
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Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)
Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z umowg
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy
Dokumenty wskazano w czesci ogolnej specyfikaciji
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ST 2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w projekcie.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce to roboty wytyczajgce trasy, sporzgdzenie harmonograméw prac,
sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszace ktére wykonawca powinien uwzglednié¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowe;j
i 3 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien
uwzgledni¢ prace porzadkujgce i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu
materiatdw z uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. WielkoSci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdow i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:
Wszystkie roboty wykonawca moze realizowa¢ na podstawie uzgodnionego na pismie
z uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji

Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.
ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
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przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenhstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczgce zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drég komunikacyjnych:

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okreslen uzytych w specyfikaciji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzonej
specyfikacji i sg prawidlowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegolne sktadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemoéw pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.
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2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

WEASCIWOSCI WYROBOW:

Materiatly

Zrédta uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamowienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich i renowacyjnych elewacji powinny
posiada¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, Zze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- aktualna Aprobate Techniczng z zdefiniowanymi parametrami technicznymi
poszczegodlnych komponentéw oraz catego wyrobu budowlanego.

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie
w pkt.1.

- aktualng klasyfikacje ogniowg dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na
wiasciwej izolacji termicznej.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia i daty produkgiji.

2.2 Rodzaje materiatéw i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 srodek biocydowy to $rodek grzybobdjczy przeznaczony do zwalczania plesni,
mchow, porostéw i glonow.

Dodatkowe wtasciwosci produktu: niezawierajgcy metali ciezkich, wodorozcienczalny.
DANE TECHNICZNE:

Baza: roztwér biocydow organicznych
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schniecia: ok. 4 godz.

Orientacyjne zuzycie:

- preparat gotowy do uzycia: od 0,2-0,3 I/m2

Preparat zawiera organiczne biocydy, moggce podrazniaé oczy, skére i drogi oddechowe.
Podczas pracy nie wolno pali¢ ani spozywacC positkéw. Stosowaé rekawice i okulary
ochronne. Wszelkie zachlapania preparatem natychmiast zmywa¢ wodg. W przypadku
kontaktu z oczami sptukiwac je przez kilka minut biezacg wodg i zasiegna¢ porady lekarza.
Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy wietrzy¢é do zaniku zapachu przed
oddaniem ich do uzytku. Preparat trzymac¢ z dala od zywnosci. Chroni¢ przed dzie¢mi.
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Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng Ilub europejskg aprobate techniczna,
lub odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy lub co
najmniej rownowazna we wszystkich parametrach technicznych.

2.2.2 Srodek gruntujgcy — materiat wodorozciericzalny na bazie mikroemulsji silikonowe;
wodorozcienczalny, stosowany, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Lub co
najmniej rownowazna we wszystkich parametrach technicznych.

2.2.3 Zaprawa zbrojgca — bezcementowa, wzmocniona wioknami masa nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca. Gotowa do uzycia,
elastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojgcej lub co najmniej rownowazna
we wszystkich parametrach technicznych.

Wymagana przyczepnosé¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,15 [Mpal].
Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: >
0,15 [Mpal].

Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach
suszenia: > 0,15 [Mpal].

Wymagana przyczepnosé¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: > 1,20 [Mpa].

Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: >
0,30 [Mpal].

Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach
suszenia: > 1,20 [Mpa].

2.2.5 Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego lub co najmniej robwnowazna co do
ponizszych parametrow technicznych, impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze
15515 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Wymiar oczek w $wietle 5,8x6,3mm.

Wymagana odpornos¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w warunkach
laboratoryjnych): min. 1600N.

Wymagana odporno$¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w 5% roztworze
wodnym wodorotlenku sodu): min. 1000N.

Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajgcej wzdtuz
osnowy i watku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach: maks. 3,5%.

Wymagane wydituzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajgcej wzdtuz
osnowy i watku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: maks. 2,0%.
Strata prazenia w temp. 6250C - 1912 %.

2.2.6 Zaprawy (masy) tynkarskie:

- masa silikonowa — oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i zywicy
silikonowej gotowa do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwiona w masie lub
malowana. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature,
dziatanie Swiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne.
Wymagane sg tynki w postaci gotowej masy, odporne na dziatanie alg i grzybdéw i o wysokiej
przepuszczalno$ci pary wodnej, , typu baranek o parametrach:

Gestos¢ objetosciowa 1,7-1,9 g/cm3

Wspodtczynnik przepuszczalnosci wody ,w” < 0,05 kg/(m2h1/2)

Wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej p 20-40

Klasa reakcji na ogien A2-s1, dO

Przewodzenia ciepta A - 0,7 W/(m*K)

2.2.7 Farby — Zaleca sie farbe elewacyjng na bazie siloksanéw, ktéra powinna posiadaé
wiasciwos¢ ekstremalnego zredukowania przyczepnosci czgsteczek brudu, a dzieki temu
zdolno$¢ samooczyszczania przez padajgcy deszcz. Wymagana jest rowniez wysoka
przepuszczalno$¢ pary wodnej i CO2, oraz wysoka odpornos$¢ na dziatanie alg i grzybow.
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Farba powinna by¢ wzmocniona dodatkowo (oprocz podstawowej warstwy biobdjczej
zawartej w farbie) na odpornos¢ na dziatanie alg, grzybéw, mchéw, porostéw preparatem
dodawanym w czasie barwienia lub na budowie czesto zwanym GARANTEM. Lub co
najmniej rownowazny co do ponizszych parametrow Kolory elewacji wg projektu.

gestos¢ — 1,5 g/lcm3

gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m2 d)

ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd — max. 0,01 m

wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p — 50

wspotczynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m2h1/2)

wspotczynnik przepuszczalnosci CO2 i — 91 g/(m2 d)

op6r dyfuzyjny CO2 -9 * 103

grubo$¢ powtoki — 160—220 pm

2.2.8 — Akcesoria elewacyjne:
- tadma rozprezna — tasma z pianki butylowej
- profil narozny — profil narozny z PCV zakonczony siatkami zbrojgcymi szerokosci 10 cm

2.3 Warunki przyjecia na budowe w materiatéw do robot elewacyjnych

Wyroby do systemow elewacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej,

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

2.4 Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét elewacyjnych

Wszystkie materiaty powinny by¢é dostarczone w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialtdbw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
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dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci:
Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac¢ kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow i sprzetu wewnagtrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drog transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robét na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktére
bedg narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggow komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robot; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywacé ich sprzatania.

Sposo6b wykonczenia:
Sposdb wykonczenia poszczegdinych rodzajow robot — zgodnie z wiasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiaréw:
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1°.

Odcinki robét:
Odcinkami rob6t sg poszczegoélne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:
Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzgledniaé¢ wytyczne Zamawiajgcego.
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Wymagania specjalne:
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzic¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzgdku na wiasny koszt.

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robot winna odbywac sie wedtug ustalen umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskga Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar robét winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot
Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z umowg

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy
Dokumenty wskazano w czesci ogélnej specyfikacji
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