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Bydgoszcz 2022-08-03 
Inwestor: 
Gmina Świnice Warckie 
ul. Szkolna 1 
99-140 Świnice Warckie 
 

Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o. 
ul. Piękna 13 
85-303 Bydgoszcz 
 

 
Przedmiar robót 

 
Nazwa budowy: Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Świnicach Warckich 
Adres budowy: ul. Szkolna 10, 99-140 Świnice Warckie 
Obiekt: Budynek Ośrodka Zdrowia 
Rodzaj robót: Branża budowlana 
Data oprac.: 2022-08-02 
Podstawa opracowania: KNR-W, KNNR N006, KNNR 3, KNR 4-01I, KNR, KNNR 9, KNR 2-02I, KNR 4-01W, 
KNR 7-12, KNNR 6, KNNR 2, KNR 401I, Wacetob KNR 401, KNR 2-17, KNR 0202, KNR 2-21, KNR 0401, KNNR 
N003, AW, KNR 2-02, KNR 0028, Wacetob KNR 202, KNR 4-04I 
Waluta: PLN 
Sporządził: 
Maciej Nowicki 
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Przedmiar robót 
 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  - UTWARDZENIA TERENU 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-04I0603-06-060 

Burzenie konstrukcji betonowych podłoża o grubości 
ponad 5 do 10 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 
135m2 x 0,06 
 

 

m3 8,10 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
60805-080-050 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 
35x35x5 cm,na podsypce cementowo-piaskowej - 360 m2 
 
 

m2 360,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
60806-020-040 

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej 
 

 

m 7,50 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
60101-020-050 

Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej 
szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy 
użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego 
 

 

m2 473,50 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0108-05-060 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II 
 

 

m3 94,70 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0108-08-060 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1 km - dodatek za 14 km 
 
 

m3 94,70 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
4010109-05-060 

Przywóz piasku  i tłucznia samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, - 
 
 

m3 114,50 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01W0109-08-06
0 

Dodatek za każdy następny 1 km przywozu żwiru 
samochodami samowyładowczymi( dodatek z 14 km ) 
 

 

m3 114,50 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
60113-040-050 

podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm 
 

 

m2 473,50 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
60112-060-050 

podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm 
 
 

m2 473,50 
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11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0060502-02010-
050 

Ułożenie nawierzchni  z kostki brukowej na podsypce 
piaskowej gr 4 cm 
 
 

m2 473,50 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0060502-02010-
050 

opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 
cm,kolorowej,układane na podsypce 
cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 
 
 

m2 21,50 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
60404-040-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, 
 
 

m 162,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-210201-02-050 

Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.I-II na terenie 
płaskim zadarnionym 
 
 

m2 55,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-210401-01-050 

Wykonanie trawników dywanowych siewem bez 
nawożenia. Grunt kat.I-II 
 
 

m2 55,00 
 

 

2. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  SCHODY ZEWNĘTRZNE NA ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01I0211-03-050 

Skucie uszkodzonej warstwy wierzchniej schodów wraz z 
policzkami 
 
 

m2 16,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
20101-090-050 

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 
żelbetowych,schodów prostych na belkach policzkowych 
 

 

m2 13,60 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR-W1105-01-05
0 

Warstwa szczepna z cementu montażowego 
 
 

m2 16,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01W0203-10-06
0 

Uzupełnienie  schodów prostych 
 

 

m3 0,16 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR1121-05-050 

Okładziny schodów z płytek gres 
 

 

m2 13,60 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
02020908-01-050 

Wykończenie policzków biegu schodów 
 
 

m2 2,40 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
7-120101-02-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego 
stopnia czystości balustrad stalowych 
 

 

m2 20,00 
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23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
7-120201-02-050 

Malowanie pędzlem balustrady stalowej farbą olejną do 
gruntowania przeciwrdzewną 
 
 

m2 20,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
7-120210-02-050 

Malowanie pędzlem balustrady farbą nawierzchniową 
 
 

m2 20,00 
 

 

3. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  SCHODY ZEWNĘTRZNE NA ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
30801-040-050 

Skucie okładzin z płytek gres 
 
 

m2 37,00 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR-W1105-01-05
0 

Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza z elastycznej masy 
wodoodpornej.  - przygotowanie podłoża pod płytki 
 
 

m2 37,00 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR1121-05-050 

Okładziny schodów z płytek gres 
 
 

m2 37,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
02020908-01-050 

Wykończenie policzków biegu schodów tynkiem 
dekoracyjnym 
 
 

m2 4,00 
 

 

4. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
7-120103-01-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 
drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji 
pełnościennych,stan wyjściowy powierzchni B 
 

 

m2 53,00 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
7-120105-01-050 

Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów 
konstrukcji pełnościennej,rozpuszczalnikiem 
organicznym za pomocą pakuł 
 

 

m2 53,00 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
7-120201-01-050 

Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą 
olejną do gruntowania przeciwrdzewną 
 
 

m2 53,00 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
7-120210-0101-05
0 

Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą 
nawierzchniową 
 
 

m2 53,00 
 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01I0211-03-050 

Skucie uszkodzonej warstwy wierzchniej podjazdu 
50,5m2 x 0,03 
 
 

m2 2,50 
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34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-021106-06-050 

Zzupełnienie ubytkówbetonem utwardzonym gresem 
 

 

m2 2,50 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-021506-04-050 

Dwukrotne malowanie  farbami do betonu - analogia 
 
 

m2 50,50 
 

 

5. ST1.1 pkt. 2 i pkt. 5  - PRACE MURARSKIE 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01I0329-05-060 

Wykonanie otworu pod kratkę wentylacyjną 0,9 x 0,2 
x0,3 
 

 

m3 0,06 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-170140-01-020 

Montaż kratki wentylacyjnej 90x20 
 
 

szt 1,00 
 

38 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
30302-010-060 

zamurowanie otworów drzwiowych okiennych w 
ścianach zewnętrznych - 0,87x0,48 x 0,3 
 
 

m3 0,13 
 

 

6. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 -  ELEWACJA - COKÓŁ 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 39 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01W0353-06-02
0 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 1 m2 
 
 

szt 3,00 
 

40 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
04010701-06-050 

Usunięcie spękanych i odspojonych tynków 
 

 

m2 2,00 
 

41 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
401I0725-01-050 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
 
 

m2 2,00 
 

42 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR2620-01-050 

.Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian 
 

 

m2 97,50 
 

43 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00282620-02-050 

. Zagruntowanie powierzchni 
 
 

m2 97,50 
 

44 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
02020908-01-050 

Wykończenie cokołu tynkiem dekoracyjnym 
 

 

m2 97,50 
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45 wg nakładów 
rzeczowych 
 AW0 

inne materiały pomocnicze niezbędne dla wykonania 
robót 
 
 

kpl 1,00 
 

 

7. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 -  ELEWACJA - ŚCIANY POW. COKOŁU 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 46 wg nakładów 
rzeczowych 
-090 

Demontaż i powtórny montaż klimatyzatorów, szyldów, 
przewodów itp. na elewacji 
 
 

kpl 1,00 
 

47 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR-W0545-08-05
0 

Rozebranie parapetów zewnetrznych z blachy nie 
nadającej się do użytku 
 
 

m2 37,00 
 

48 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
401I0725-01-050 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych uszkodzonych przy 
wymianie stolarki 
 
 

m2 4,00 
 

49 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR2620-01-050 

.Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian 
 
 

m2 432,90 
 

50 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00282620-02-050 

. Zagruntowanie powierzchni 
 
 

m2 432,90 
 

51 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2021519-02-050 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną - 
ściany 
 
 

m2 409,00 
 

52 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR-W1519-02-05
0 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjna 
-ościeża 
 

 

m2 24,00 
 

53 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0506-01-050 

Parapety zewnętrzne z blachy 
 
 

m2 37,00 
 

54 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
02021610-03-050 

Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o 
wysokości do 20 m. 
 

 

m2 400,00 
 

55 wg nakładów 
rzeczowych 
 AW0 

inne materiały pomocnicze niezbędne dla wykonania 
robót 
 

 

kpl 1,00 
 

 

8. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA OKIENNA 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 56 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0030701-040-05
0 

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien 
 
 

m2 130,75 
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57 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
4010353-12-040 

Wykucie z muru parapetów wewnętrznych 
 

 

m 93,00 
 

58 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
02022103-01-040 

Montaż parapetów wewnętrznych 
 
 

m 93,00 
 

59 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-02I1211-01-050 

Kraty stalowe otwierane powierzchni do 1 m2 
 
 

m2 1,80 
 

 

9. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA DRZWIOWA 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 60 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
30702-060-050 

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 
zewnętrznych 
 
 

m2 23,70 
 

61 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
30702-060-050 

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 
zewnętrznych stalowych 
 
 

m2 4,60 
 

62 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01I0354-10-050 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 
2 m2 - brama garażowa 
 

 

m2 5,00 
 

63 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
21106-010-050 

Brama dwuskrzydłowa garażowa 
 

 

m2 5,00 
 

64 wg nakładów 
rzeczowych 
 AW0 

inne materiały pomocnicze niezbędne dla wykonania 
robót 
 

 

kpl 1,00 
 

 

10. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5  INNE PROJEKTOWANE PRACE 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 65 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
4010545-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich 
 

 

m2 1,30 
 

66 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
02020506-0201-05
0 

Różne obróbki z blachy powlekanej 
 
 

m2 1,30 
 

67 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
401I1216-01-050 

Zabezpieczenie podłóg folią malarską 
 
 

m2 200,00 
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68 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
21401-050-050 

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich 
farbą emulsyjną  - ościerza wewnętrzne 
 
 

m2 24,00 
 

69 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
401I1216-01-050 

Zabezpieczenie stolarki zewnętrznej ( od zewnątrz )  - 
 
 

m2 150,50 
 

70 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01W0902-02-02
0 

Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach - 
analogia 
 
 

szt 38,00 
 

71 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
90601-02010-040 

Demontaż i powtórny montaż przewodów pionowych 
instalacji odgromowej 
 
 

m 45,00 
 

72 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0060803-060-05
0 

Ręczne rozebranie  zapadniętej nawierzchni z kostki 
brukowej 
 

 

m2 3,00 
 

73 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0060502-02010-
050 

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 
 
 

m2 3,00 
 

74 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-090 

Czyszczenie powierzchni z kostki betonowej myjką 
ciśnieniową 
 
 

kpl 1,00 
 

75 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01I0322-04-020 

Obsadzenie kratek na studniach chłonnych 
 
 

szt 2,00 
 

76 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
91005-010-090 

Wymiana oprawy oświetlenia zewnętrznego 
zainstalowanej na trzpieniu słupa 
 

 

kpl 4,00 
 

77 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR-W1213-04-04
0 

Drabiny zewnętrzne  o długości ponad 4 m 
 
 

m 10,00 
 

 

11. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  UTYLIZACJA ODPADÓW ROZBIÓRKOWYCH 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 78 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0108-1101081
2-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 15 km 
 

 

m3 27,20 
 

79 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-034 

Utylizacja gruzu budowlanego 27,2 m3 x 1,5 t= 
 
 

t 40,80 
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80 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01I0108-16-060 

Wywiezienie  materiałow rozbiórkowych ( okna 
,parapety,dzwi ,deski itp. )samochodami skrzyniowymi 
 
 

m3 8,00 
 

81 wg nakładów 
rzeczowych 
 AW4 

Utylizacja materiałów rozbiórkowych 8 m3 x 0,4t= 
 
 

t 3,60 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 102 Kamieniarz budowlany II r-g 70,6800   
2. 0 103 Kamieniarz budowlany III r-g 39,9900   
3. 0 122 Malarz grupa II r-g 68,3341   
4. 0 1830489822 Robotnicy r-g 34,0400   
5. 0 2030509440 Robocizna r-g 20,0000   
6. 0 22 Blacharz II r-g 51,3369   
7. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 116,1200   
8. 0 322 Monter urządzeń i inst.powietrzn.II r-g 0,4704   
9. 0 342 Murarz II r-g 6,8391   

10. 0 382 Posadzkarz-płytkarz II r-g 60,4941   
11. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 504,3990   
12. 0 391(1) Robotnik budowlany I r-g 1,2472   
13. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 32,4150   
14. 0 462 Tynkarz II r-g 6,5400   
15. 0 464 Tynkarz IV r-g 94,8504   
16. 0 761 Ogrodnik gr.I r-g 20,7504   
17. 0 762 Ogrodnik gr.II r-g 0,4752   
18. 0 999 Robocizna r-g 1 302,8980   
19. 0 999 Robocizna r-g 4,3180   
20. 0 999(1) Robocizna r-g 192,6790   
21. 0 999(1)(1) Robocizna r-g 15,9000   
22. 1 999(3) Robocizna  r-g 160,3150   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  2 805,0918   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1 Utylizacja gruzu t 40,8000   
2. 0 1050000 Benzyna do ekstrakcji dm3 6,4130   
3. 0 1050100 Benzyna do lakierów dm3 0,3743   
4. 1 1120301 blacha  stalowa powlekana w kolorze RAL 

7035, 
kg 6,1100   

5. 1 1120301.41 Blacha stalowa powlekana gr.0,75 mm RAL m2 37,0000   
6. 0 1120604 Drut stalowy okrągły miękki 

śred.2,0-6,0mm 
kg 3,6000   

7. 1 1123 Utylizacja materiałów rozbiórkowych t 3,6000   
8. 1 1320599 Drabiny stalowe systemowe ocynk wraz z 

akcesoriami montażowymi 
m 10,0000   

9. 1 1325099 Kraty stalowe otwierane wg rys A6 m2 1,8000   
10. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,1200   
11. 0 1340300 Haki do muru kg 4,8000   
12. 0 1478500 Pianka poliuretanowa kg 0,2500   
13. 1 1511408 Farba nawierzchniowa do metalu dm3 8,0750   
14. 0 1511599 Farba olejna do gruntowania og.stosowania dm3 0,0954   
15. 0 1511601 Farba olejna do gruntowania miniowa 60% dm3 7,4330   
16. 0 1511799 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0972   
17. 0 1513299 Farba emulsyjna dm3 6,9384   
18. 1 1520599.2 Farba do betonów RAL7011 dm3 20,2000   
19. 1 1525117.151 Farba elewacyjna akrylowa dm3 303,1000   
20. 1 1530512 Rozcieńczalnik  dm3 0,6456   
21. 0 1552330 Środek gruntujący  kg 106,0800   
22. 0 1554200 Zaprawa klejowa do płytek kg 381,5200   
23. 1 1600400.2 gres kg 8,2500   
24. 1 160059.9 Kruszywo 0-31,5 mm t 80,4950   
25. 1 1600599.00 Kruszywo łamane 31,5 -63 mm t 87,1240   
26. 0 1600600 Miał kamienny t 6,7711   
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27. 0 1601802 Piasek uszlachetniony m3 20,8706   
28. 0 1601899 Piasek m3 0,9720   
29. 0 1602003 Piasek do zapraw m3 0,1178   
30. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
kg 3,6200   

31. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków 

t 5,8429   

32. 0 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0256   
33. 0 1800199 Cegły budowlane ceramiczne, pełne 

25x12x6, 
szt 48,3600   

34. 1 2212143 Kostka betonowa gr 6 cm m2 497,1750   
35. 0 2220802 Obrzeża betonowe 30x8 cm m 165,2400   
36. 0 2222110 Kostki brukowe betonowe grub.6 

cm,kolorowe 
m2 21,9300   

37. 1 2350099.151 wyprawa tynkarska na bazie polimeru akrylu 
z kruszywem kwarcowym  
 

kg 311,7000   

38. 0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0180   
39. 0 2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,1632   
40. 1 2380400. cement montażowy kg 48,0000   
41. 0 2380699 Sucha zaprawa do spoinowania kg 20,2400   
42. 0 2380807 Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0072   
43. 0 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,6188   
44. 0 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0300   
45. 0 2380899 Zaprawa m3 0,0442   
46. 1 2520699 Płytki schodowe antypoślizgowe  (  kl. 

ścieralności 5, twardość 7-8 ) 
m2 52,1180   

47. 0 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II m3 0,0360   
48. 0 2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II m3 0,0520   
49. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,3280   
50. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III m3 0,1088   
51. 1 2714299.. Drzwi zewnętrzne PVC wg zestawienia 

stolarki 
m2 23,7000   

52. 1 2714299..1 Drzwi techniczne stalowe wg zestawienia 
stolarki 

m2 4,6000   

53. 1 2730310 Brama garażowa stalowa z ościeżnicą wg. 
zestawienia stolarki 

m2 5,0000   

54. 1 2743299.110 Okna zespolone PVC  w/g zestawienia 
stolarki 

m2 130,7500   

55. 0 2762310.12 Nawiewnik okienny higrosterowalny szt 38,0000   
56. 0 27908001 Folia malarska m2 385,5500   
57. 0 2791300 Płyty pomostowo-montażowe szt 2,4000   
58. 0 2791499 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0800   
59. 0 3930000 Woda m3 23,9325   
60. 0 3990710 Nasiona traw kg 1,1000   
61. 1 443432 Beton C 12/15 m3 1,6200   
62. 1 6520299. kratka wentylacyjna 90 x 60 szt 1,0000   
63. 1 7331399 Lampy oświetleniowe LED zewnętrzne do 

montażu na słupie 
kpl 4,0000   

64. 1 876876.1 Parapet z PVC  m2 37,2000   
65. 0 888 Materiały pomocnicze niezbędne dla 

wykonania prac 
kpl 2,0000   

66. 0 888.1 Materiały pomocnicze niezbędne dla 
wykonania prac 

kpl 1,0000   

67. 1 AW0002 Kraty na studnie chłonne m2 2,0000   
   Materiały pomocnicze     
   Razem:     
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Zestawienie sprzętu: 
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11612 Równiarka samojezdna74kW/100KM m-g 1,7046   
 2. 0 12300 Walec wibracyjny samojezdny m-g 3,8827   
 3. 0 30000 Środek transportowy m-g 2,4404   
 4. 0 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 6,9027   
 5. 0 34312 Wyciąg jednomaszt.elektr.0.5 t m-g 0,3360   
 6. 0 35111 Żuraw okienny przenośny m-g 9,0290   
 7. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 9,5101   
 8. 0 39000(1) Środek transportowy (1) m-g 0,3837   
 9. 0 39000(1)(1) Środek transportowy (1) m-g 0,0096   

 10. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100   
 11. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 1,6000   
 12. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 173,9580   
 13. 0 39811 Samochód samowyład.do 5 t (1) m-g 3,4350   
 14. 0 39911 Samochód wieżowy m-g 4,6400   
 15. 0 43211(1) Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 0,1800   
 16. 0 45110 Wibrator powierzchniowy m-g 64,7400   
 17. 0 48316 Rusztowania ramowe RR-1/30 m-g 200,0000   
 18. 0 83111 Sprężarka spalinowa  4-5m3/min m-g 12,7170   
 19. 1 AW0001 Myjka ciśnieniowa m-g 1,0000   

    Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     

 


