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ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
   
1) CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w projekcie. 
 
Zakres zadania objętego specyfikacją 
   

ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................  
ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE   .........................................................................................  
ST 2.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE .................................................................................  

 
    KODY CPV 
4422 0000  -  9 Stolarka budowlana  
4421 0000  -  5 Konstrukcje i części konstrukcji 
4480 0000  -  8 Farby 
4442 0000  -  8 Wyroby stosowane w budownictwie  
4410 0000  -  1 Materiały konstrukcyjne  
4500 0000  -  7 Roboty budowlane 
4530 0000  -  0 Roboty instalacyjne w budynkach 
4535 0000  -  5 Roboty mechaniczne  
4532 0000  -  6 Roboty izolacyjne 
4544 0000  -  3 Roboty malarskie 
 
WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące to roboty wytyczające trasy, sporządzenie harmonogramów prac, 
sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczające stanowiska montażu , prace 
porządkowe Roboty towarzyszące które wykonawca powinien uwzględnić przy wycenie to 
wytyczanie , sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej 
i 3 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien 
uwzględnić prace porządkujące i zabezpieczające miejsca montażu i drogi transportu 
materiałów z uwzględnieniem codziennego ich wykonania. 
 
Informacja o terenie budowy:  
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
 z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy:  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST: 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
 i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
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materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
 z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Czas pracy: 
Wszystkie roboty wykonawca może realizować na podstawie uzgodnionego na piśmie 
 z użytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu przed wejściem na budowę harmonogram realizowanych prac. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
 
Ochrona środowiska: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących  ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej, 
 a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych  przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu  działania. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy:  
Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
 i są uwzględnione w cenie umownej. 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
Ochrona przeciwpożarowa:  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 
Zaplecze dla wykonawcy:  
Ustalenia dotyczące zaplecza dla Wykonawcy zostaną wskazane w protokole przekazania 
terenu budowy. 
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Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych: 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnętrzne i wewnętrzne 
drogi transportu materiałów montażowych i demontażowych. Wszelkie uszkodzenia lub 
zabrudzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę  i na jego koszt   w sposób wskazany przez 
Zamawiającego.  
 
Definicje określeń użytych w specyfikacji:  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, że elementy spełniają zatwierdzonej 
specyfikacji i są prawidłowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest 
zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, że poszczególne składniki i systemy pracują zgodnie 
ze specyfikacją i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, że proste i złożone funkcje systemów pracują 
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja 
jest zapisana.  
 
2) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW: 
 
Materiały 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówienia odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
 i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
Przechowywanie:  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 
Transport: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km Transport poziomy i pionowy 
wewnątrz budynku – ręczny. 
 
Warunki dostawy: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
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Składowanie:  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
Kontrola jakości:  
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli. 
 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót.  
 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
 
5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
UWAGI OGÓLNE 
Koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu i elementów z demontaży na miejskim 
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceń Inspektora nadzoru. 
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 
Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na 
dziedzińcu budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które 
będą narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy należeć będzie codzienne 
sprzątanie ciągów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawcę w czasie 
prowadzenia robót; Wykonawca na bieżąco będzie musiał dokonywać ich sprzątania.  
 
Sposób wykończenia: 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami 
normatywnymi. 
 
Tolerancje wymiarów: 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1cm. Dopuszczalne 
odchyłki od poziomu i pionu – 1o. 
 
Odcinki robót: 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
 
Przerwy i ograniczenia: 
Przerwy w prowadzonych robotach muszą uwzględniać wytyczne Zamawiającego. 
 
Wymagania specjalne: 
Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić 
pomieszczenia i drogi transportowe do porządku na własny koszt. 
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6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót winna odbywać się według niżej opisanej procedury: 
Kwalifikacja Instalacji (IQ) 
Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy były 
wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacją. Próby te powinny być 
dokumentowane. 
Uzyskuje się to przez: 
Identyfikację elementów każdego systemu 
Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementów po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu 
ich standardowej dokumentacji. 
Umożliwia to sprawdzenie, że zainstalowano elementy zgodne z ofertą. Umożliwia to także 
wykrycie na wczesnym etapie, każdego niewłaściwego elementu, jego braku lub 
nieprawidłowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dostępnego czasu dla 
wykrywanie i wymianę co minimalizuje wpływ na program 
 
Książki kwalifikacyjne 
Książki kwalifikacyjne zawierają wymagania inżynierskie, odbiorcze i dla prób niezbędne do 
wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ dla obiektu. 
Są one wykonywane dla każdego systemu i grupy systemów. Na przykład każdy system 
klimatyzacji i wentylacji ma swoją własną książkę kwalifikacyjną, ale książka kwalifikacyjna 
grupy powinna być wykonana w celu zapewnienia możliwości jednoczesnego wykonania 
prób . 
Indywidualne wymagania dla prób IQ, OQ i PQ dla każdego obiektu razem z wymaganiami 
bezpieczeństwa i wymaganiami dotyczącymi dokumentacji są zebrane w Kartach Protokołów 
Systemu. Te zestawienia wymagań są znane jako Protokóły dla określonego obiektu. Karty 
Protokołów powinny zawierać miejsca na podpisy potwierdzające, że wymagania protokołów 
są spełnione. Karty protokołów mają być następnie włączone do  Książki Kwalifikacyjnej 
Obiektu. 
Protokoły są również dostarczane w celu spełnienia wymagań dla grup obiektów 
współpracujących. Te Karty Protokołów Grup zawierają wymagania, że indywidualne 
Protokoły Obiektu są prawidłowe, że próby są wykonane, że dostępne są części zamienne 
itd. Protokoły Grupy są włączane do określonej Książki Kwalifikacyjnej Grupy. 
Książka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoły są podstawą dla Procesu 
Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i użycie jest niezbędne dla wykonania  
i udokumentowania Procesu Kwalifikacji. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji 
Podczas budowy po wykonaniu części obiektu lub po wykonaniu całego obiektu, jest on 
poddawany inspekcji a wyniki są rejestrowane na kartach zawartych w książce 
kwalifikacyjnej obiektu. 
Obiekt należy sprawdzić w odniesieniu do rysunków konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia 
że wszystkie elementy są zainstalowane. Każde odstępstwo od specyfikacji nie 
zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub złe wykonanie powinno być zanotowane a 
odpowiednie odpowiedzialne osoby poinformowane. 
Gdy inspekcja IQ wybranych obiektów zostanie wykonana, można rozpocząć prace  
w zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zakończeniem IQ może być powodem nieudanych 
prac. 
 
Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów (OQ) 
Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, że poszczególne elementy i systemu pracując 
spełniają specyfikacje podane w projekcie i spisanie wyników tych ustaleń. 
Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementów może być spisana na takiej samej karcie jak 
informacje IQ dla tych elementów. Metoda sprawdzenia powinna być określona wstępnie 
przed rozpoczęciem prac. Testowanie zapewnia, że wszystkie elementy obiektów pracują 
prawidłowo dzięki czemu obiekty będą pracować zgodnie ze specyfikacją. 
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Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej 
Po sprawdzeniu testów IQ  i stwierdzeniu, że są do zaakceptowania, można zacząć 
następną fazę. 
 
Wyniki prób OQ należy zapisać na odpowiednich kartach testowanych. Wyniki dla każdego 
systemu należy przejrzeć i wykonać raport. 
Po potwierdzeniu wyników, można zacząć następną fazę przyjmując, że wszystkie inne 
związane obiekty mają taki sam status. Gdy wyniki nie są do zaakceptowania należy 
wykonać poprawki i ponowne próby. 
Na tym etapie instalacja powinna być zakończona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac 
dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac Dodatkowych". 
 
Kwalifikacja Działania PQ 
Celem Kwalifikacji Działania jest zademonstrowanie, że samodzielne i złożone obiekty 
pracują zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.  
Wykonuje się te próby korzystając z uzgodnionej metody testowania i zapisując wyniki na 
standardowych kartach prób. 
Próby są również wykonywane są w warunkach pracy kilku obiektów. Są to Protokoły Prób 
Grupowych wymagające współpracy różnych obiektów.  
Próba ta zapewnia, że system będzie pracował spójnie i niezawodnie spełniając 
wyspecyfikowane wymagania. 
 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Działania 
Kwalifikacja Działania zdefiniowana w Książkach Kwalifikacyjnych może teraz być wykonana 
a wyniki należy spisać na odpowiednich arkuszach prób. 
Wyniki Kwalifikacji Działania należy przejrzeć i sporządzić raport dla zatwierdzenia. 
Rysunki wykonawcze dla obiektów również należy sprawdzić i zatwierdzić. (Może to być 
formalna weryfikacja prób wykonanych podczas IQ). 
 
Raport kwalifikacji obiektu 
Wyniki wszystkich prób IQ, OQ i PQ należy teraz przejrzeć i zestawić Raport Kwalifikacji 
Obiektu. Ten raport będzie zawierał wszystkie wyniki i zalecane prace. 
 
Oddanie ukończonego obiektu 
Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmujących Kwalifikację Obiektu w łatwym do 
wykonania formacie i oficjalne oddanie przez Zespół (odpowiedzialny za budowę obiektu) 
Użytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu). 
 
Kompletowanie przekazania obiektu 
Przekazanie jest aktem  przekazania odpowiedzialności za obiekt do Użytkownika. 
Wszystkie główne prace muszą być zakończone i dokumentacja ma być dostarczona w celu 
wykazania, że cały obiekt pracuje zgodnie z intencją projektu zatwierdzonego podczas  
Formalnego Przeglądu Kwalifikacyjnego Projektu. 
Dokumentacja projektowa powinna być zebrana włącznie z zatwierdzonym Raportem 
Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do Zamawiającego 
Każdy element powinien być umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Liście. 
Praca ta może obejmować mały zakres i nie może mieć wpływu na zatwierdzenie 
rozpoczęcia eksploatacji. Większość prac powinna być zakończona przed przekazaniem. 
 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów  , które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały  nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz.U.99/98). 
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
-znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien być zgodny z projektem i umową 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Zgodnie z umową 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Zgodnie z umową 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z umową 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  
 
Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Akty normatywne. 
Prawo budowlane 
Obowiązujące normy i rozporządzenia 
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ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE   
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych  
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w projekcie. 
 
WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące to roboty wytyczające trasy, sporządzenie harmonogramów prac, 
sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczające stanowiska montażu , prace 
porządkowe Roboty towarzyszące które wykonawca powinien uwzględnić przy wycenie to 
wytyczanie , sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej 
 i 3 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien 
uwzględnić prace porządkujące i zabezpieczające miejsca montażu i drogi transportu 
materiałów z uwzględnieniem codziennego ich wykonania. 
 

Informacja o terenie budowy:  
 
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
 z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy:  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST: 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
 i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
 z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Czas pracy: 
Wszystkie roboty wykonawca może realizować na podstawie uzgodnionego na piśmie 
 z użytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu przed wejściem na budowę harmonogram realizowanych prac. 
  
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
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przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
 
Ochrona środowiska: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia , hałasu lub innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  działania. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy:  
Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
 i są uwzględnione w cenie umownej. 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
Ochrona przeciwpożarowa:  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 
Zaplecze dla wykonawcy:  
Ustalenia dotyczące zaplecza dla Wykonawcy zostaną wskazane w protokole przekazania 
terenu budowy. 
 
Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych: 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnętrzne i wewnętrzne 
drogi transportu materiałów montażowych i demontażowych. Wszelkie uszkodzenia lub 
zabrudzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiającego.  
 
Definicje określeń użytych w specyfikacji:  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, że elementy spełniają zatwierdzonej 
specyfikacji i są prawidłowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest 
zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, że poszczególne składniki i systemy pracują zgodnie 
ze specyfikacją i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, że proste i złożone funkcje systemów pracują 
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja 
jest zapisana.  
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2) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
 i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
Przechowywanie:  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 
Transport: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
 w dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km Transport 
poziomy i pionowy wewnątrz budynku – ręczny. 
 
Warunki dostawy: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
 
Składowanie:  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
 i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
 w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
Kontrola jakości:  
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli. 
 

 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót.  
 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
 
 

5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

UWAGI OGÓLNE 
Koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu i elementów z demontaży na miejskim 
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceń Inspektora nadzoru. 
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 
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Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na 
dziedzińcu budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które 
będą narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy należeć będzie codzienne 
sprzątanie ciągów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawcę w czasie 
prowadzenia robót; Wykonawca na bieżąco będzie musiał dokonywać ich sprzątania.  
  
Sposób wykończenia: 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami 
normatywnymi. 
 
Tolerancje wymiarów: 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1cm. Dopuszczalne 
odchyłki od poziomu i pionu – 1o. 
 
Odcinki robót: 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
 
Przerwy i ograniczenia: 
Przerwy w prowadzonych robotach muszą uwzględniać wytyczne Zamawiającego. 
 
Wymagania specjalne: 
Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić 
pomieszczenia i drogi transportowe do porządku na własny koszt. 
 
6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót winna odbywać się według ustaleń umownych: 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
 z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz.U.99/98). 
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
-znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien być zgodny z projektem i umową 
 

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Odbiór robót 
Zgodnie z umową 
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Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Zgodnie z umową 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z umową 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dokumenty wskazano w części ogólnej specyfikacji 
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ST 2.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
 i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w projekcie. 
 
WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące to roboty wytyczające trasy, sporządzenie harmonogramów prac, 
sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczające stanowiska montażu , prace 
porządkowe Roboty towarzyszące które wykonawca powinien uwzględnić przy wycenie to 
wytyczanie , sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej 
 i 3 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien 
uwzględnić prace porządkujące i zabezpieczające miejsca montażu i drogi transportu 
materiałów z uwzględnieniem codziennego ich wykonania. 
 

Informacja o terenie budowy:  
 
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
 z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy:  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST: 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
 i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
 z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Czas pracy: 
Wszystkie roboty wykonawca może realizować na podstawie uzgodnionego na piśmie 
 z użytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu przed wejściem na budowę harmonogram realizowanych prac. 
  
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
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przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
 
Ochrona środowiska: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia , hałasu lub innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  działania. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy:  
Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
 i są uwzględnione w cenie umownej. 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
Ochrona przeciwpożarowa:  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Zaplecze dla wykonawcy:  
Ustalenia dotyczące zaplecza dla Wykonawcy zostaną wskazane w protokole przekazania 
terenu budowy. 
Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych: 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnętrzne i wewnętrzne 
drogi transportu materiałów montażowych i demontażowych. Wszelkie uszkodzenia lub 
zabrudzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiającego.  
 
Definicje określeń użytych w specyfikacji:  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, że elementy spełniają zatwierdzonej 
specyfikacji i są prawidłowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest 
zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, że poszczególne składniki i systemy pracują zgodnie 
ze specyfikacją i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, że proste i złożone funkcje systemów pracują 
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja 
jest zapisana.  
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2) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW: 
Materiały 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówienia odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich i renowacyjnych elewacji powinny 
posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
- aktualna Aprobatę Techniczną z zdefiniowanymi parametrami technicznymi 
poszczególnych komponentów oraz całego wyrobu budowlanego. 
- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie 
 w pkt.1. 
- aktualną klasyfikację ogniową dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na 
właściwej izolacji termicznej. 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia i daty produkcji. 
 
2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania prac powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
 w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1 środek biocydowy to  środek  grzybobójczy  przeznaczony  do  zwalczania  pleśni,  
mchów,  porostów  i glonów. 
Dodatkowe właściwości produktu: niezawierający  metali ciężkich, wodorozcieńczalny. 
DANE TECHNICZNE: 
Baza:                                                 roztwór biocydów organicznych 
Temperatura stosowania:                  od +5 do +25oC 
Czas schnięcia:                                  ok. 4 godz. 
Orientacyjne zużycie: 
- preparat gotowy do użycia:              od 0,2-0,3 l/m2 
Preparat zawiera organiczne  biocydy,  mogące podrażniać  oczy, skórę i drogi oddechowe. 
Podczas  pracy  nie  wolno  palić  ani  spożywać  posiłków.  Stosować  rękawice  i  okulary 
ochronne.  Wszelkie  zachlapania  preparatem  natychmiast  zmywać  wodą.  W  przypadku 
kontaktu z oczami spłukiwać je przez kilka minut bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu należy wietrzyć do zaniku zapachu przed 
oddaniem ich do użytku. Preparat trzymać z dala od żywności. Chronić przed dziećmi. 
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Wyrób   musi   posiadać   aprobatę   techniczną   lub   europejską   aprobatę   techniczna,    
lub odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy lub co 
najmniej równoważna we wszystkich parametrach technicznych. 
 
2.2.2 Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny na bazie mikroemulsji silikonowej 
wodorozcieńczalny, stosowany, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. Lub co 
najmniej równoważna we wszystkich parametrach technicznych. 
 
2.2.3 Zaprawa zbrojąca – bezcementowa, wzmocniona włóknami masa nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. Gotowa do użycia, 
elastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojącej lub co najmniej równoważna 
we wszystkich parametrach technicznych.  
Wymagana przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym:  0,15 [Mpa]. 
Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:  
0,15 [Mpa].  
Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach 
suszenia:  0,15 [Mpa].  
Wymagana przyczepność do betonu w stanie powietrzno-suchym:  1,20 [Mpa]. 
Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:  
0,30 [Mpa].  
Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach 
suszenia:  1,20 [Mpa].  
 
2.2.5 Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego lub co najmniej równoważna co do 
poniższych parametrów technicznych, impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze 
155±5 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  
Wymiar oczek w świetle 5,8x6,3mm.  
Wymagana odporność na zrywanie wzdłuż osnowy i wątku po 28 dniach (w warunkach 
laboratoryjnych): min. 1600N.  
Wymagana odporność na zrywanie wzdłuż osnowy i wątku po 28 dniach (w 5% roztworze 
wodnym wodorotlenku sodu): min. 1000N.  
Wymagane wydłużenie względne przy wymaganych wartościach siły zrywającej wzdłuż 
osnowy i wątku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach: maks. 3,5%. 
Wymagane wydłużenie względne przy wymaganych wartościach siły zrywającej wzdłuż 
osnowy i wątku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: maks. 2,0%. 
Strata prażenia w temp. 625oC - 19±2 %. 
 
2.2.6 Zaprawy (masy) tynkarskie: 
- masa silikonowa – oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i żywicy 
silikonowej gotowa do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwiona w masie lub 
malowana. Tynk powinien być odporny na starzenie naturalne, zmienną temperaturę, 
działanie światła i promieni słonecznych oraz oddziaływania erozyjne i mechaniczne. 
Wymagane są tynki w postaci gotowej masy, odporne na działanie alg i grzybów i o wysokiej 
przepuszczalności pary wodnej, , typu baranek o parametrach: 
Gęstość objętościowa 1,7-1,9 g/cm3 
Współczynnik przepuszczalności wody „w” < 0,05 kg/(m2h1/2) 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ 20-40 
Klasa reakcji na ogień A2-s1, d0 
Przewodzenia ciepła  - 0,7 W/(m*K) 
 
2.2.7 Farby – Zaleca się farbę elewacyjną na bazie siloksanów, która powinna posiadać 
właściwość ekstremalnego zredukowania przyczepności cząsteczek brudu, a dzięki temu 
zdolność samooczyszczania przez padający deszcz. Wymagana jest również wysoka 
przepuszczalność pary wodnej i CO2, oraz wysoka odporność na działanie alg i grzybów. 
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Farba powinna być wzmocniona dodatkowo (oprócz podstawowej warstwy biobójczej 
zawartej w farbie) na odporność na działanie alg, grzybów, mchów, porostów preparatem 
dodawanym w czasie barwienia lub na budowie często zwanym GARANTEM. Lub co 
najmniej równoważny co do poniższych parametrów Kolory elewacji wg projektu. 
gęstość – 1,5 g/cm3 
gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V – 2100 g/(m2 d) 
ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd – max. 0,01 m 
współczynnik dyfuzji pary wodnej μ – 50 
współczynnik przenikania wody w – 0,05 kg/(m2h1/2) 
współczynnik przepuszczalności CO2 i – 91 g/(m2 d) 
opór dyfuzyjny  CO2 – 9 * 103 
grubość powłoki – 160–220 μm 
 
2.2.8 – Akcesoria elewacyjne: 
- taśma rozprężna – taśma z pianki butylowej 
- profil narożny – profil narożny z PCV zakończony siatkami zbrojącymi szerokości 10 cm   
 
2.3 Warunki przyjęcia na budowę w materiałów do robót elewacyjnych 
Wyroby do systemów elewacyjnych mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące 
warunki: 
-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
-  są właściwie oznakowane i opakowane, 
-  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
 
2.4 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót elewacyjnych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach  
i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem  
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
Przechowywanie:  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 
Transport: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km Transport poziomy i pionowy 
wewnątrz budynku – ręczny. 
 
Warunki dostawy: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
 
Składowanie:  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
Kontrola jakości:  
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli. 
 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót.  
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
 

5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
UWAGI OGÓLNE 
Koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu i elementów z demontaży na miejskim 
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceń Inspektora nadzoru. 
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 
Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na 
dziedzińcu budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które 
będą narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy należeć będzie codzienne 
sprzątanie ciągów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawcę w czasie 
prowadzenia robót; Wykonawca na bieżąco będzie musiał dokonywać ich sprzątania.  
 
Sposób wykończenia: 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami 
normatywnymi. 
 
Tolerancje wymiarów: 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1cm. Dopuszczalne 
odchyłki od poziomu i pionu – 1o. 
 
Odcinki robót: 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
 
Przerwy i ograniczenia: 
Przerwy w prowadzonych robotach muszą uwzględniać wytyczne Zamawiającego. 
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Wymagania specjalne: 
Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić 
pomieszczenia i drogi transportowe do porządku na własny koszt. 
 
 
6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót winna odbywać się według ustaleń umownych: 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz.U.99/98). 
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
-znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien być zgodny z projektem i umową 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Odbiór robót 
Zgodnie z umową 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Zgodnie z umową 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z umową 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dokumenty wskazano w części ogólnej specyfikacji 
 
 
 


